

166230-2026 - Hange

Horvaatia – Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd – IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE ČAKOVEC

OJ S 48/2026 10/03/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: GRAD ČAKOVEC

E-posti aadress: javna.nabava@cakovec.hr

Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE ČAKOVEC

Kirjeldus: Projekt esindab infrastruktuurne investatsioon u ehitamises ja varustamises ues područne škole „Sjever“ u Čakovcu. Projektnim zadatkom predviđena je izgradnja i opremanje nove područne škole za 448 učenika, sa 16 učionica sa najviše 28 učenika po razredu. Projektom je predviđen i izgradnja jednodijelne i male školske sportske dvorane, što školi sa 16 razrednih odjela pripada po Normativima. Škola je pravilnog oblika kvadra, a čine je kubus škole s učionicama te kubus školske dvorane. Dva objekta povezana su u prizemlju unutarnjim prostorom hola te vanjskim ophodnim trijemom. Vanjski prostor čini veliki trijem oko cijele škole i dva dvorišta za vanjsku nastavu. Škola je katnosti P+2, a školska dvorana P+1. Cilj projekta je osigurati dostatne infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak I. i III. OŠ Čakovec na rad u jednoj smjeni i provođenje cjelodnevne škole. Infrastrukturnim ulaganjem u izgradnju i opremanje nove Područne škole "Sjever" omogućiti će se jednak pristup i kvaliteta obrazovanja svim učenicima te osigurati bolji uvjeti za učenje i poučavanje.

Menetluse tunnus: 3dcd0802-b4e3-4215-9bb3-9ed185a66cd6

Sisemine tunnus: I-25-08-142

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

Menetluskorra kirjeldus: Otvoreni postupak

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Međimurska županija (HR061)

Riik: Horvaatia

Lisateave: Na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici, k.č.br. 5599 k.o. Čakovec

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 13 500 000,00 EUR

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument, Teade

Kuritegelikus ühenduses osalemine: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

Korruptsioon: Korupcija

Pettus: Prijevara

Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

Rahapesu või terrorismi rahastamine: Pranje novca ili financiranje terorizma

Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Maksude tasumise kohustuse rikkumine: Plaćanje poreza

Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine: Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE ČAKOVEC

Kirjeldus: Predmet ovog elaborata je Izgradnja Područne osmogodišnje škole Sjever I.

osnovna škola Čakovec. Novoformirana k.č. 5599, k.o. Čakovec (nastala od k.č.br. dio 195/1, dio 196/1, dio 197/1, dio 198/1, dio 199/1, dio 200/1, dio 201/1, dio 201/2, dio 277, dio 278, dio 279, dio 280, dio 281, dio 288, 289, 290, 291, 292, dio 293, dio 294, dio 332, dio 348/1, dio 5494/1, dio 5495/1, k.o. Čakovec). Predmetna čestica nalazi se sjevernom djelu grada Čakovca, u neizgrađenom djelu, planiranom za preparcelaciju i izgradnju prema UPU Vojni Vrtovi Sjever II. Etapa. Obuhvat planiranog zahvata je pravilnog oblika, pravokutnih okvirnih dimenzija 130 x 165 m, površine 20 170,3 m². Na parceli ne postoji postojeća izgradnja izgradnja. Na parceli ne postoji postojeća izgradnja. je planirana sa 16 razreda sa najviše 28 učenika po razredu, dva razredna odjeljenja po generaciji. Škola je pravilnog oblika kvadra a čine je kubus škole s učionicama te kubus školske dvorane. Dva objekta povezana su u prizemlju unutarnjim prostorom hala škole te vanjskim ophodnim trijemom. Vanjski prostor čini veliki trijem oko cijele škole i dva dvorišta za vanjsku nastavu. Škola je katnosti P+2, a školska dvorana P+1. U interijeru škole, učionice se smještaju na južnom djelu zgrade orijentirane na jug sa adekvatnom zaštitom od sunca. Središnji dio čini ulazni hall s amfiteatrom i stubištem koje povezuje prizemlje s ostalim katovima. Prvi kat je oblikovan kao galerija sa učionicama i kabinetima za razrednu nastavu. Drugi kat čine učionice predmetne nastave s pripadajućim kabinetima i spremištima. Prostori administracije smješteni su na istoku, u odvojenom traktu s vlastitim ulazom. Prostor više namjena i blagovaonica vezani su za školski hall te se nalaze na sjevernom djelu zgrade. Kuhinjski i tehnički blok vezani su na njega te im je omogućen vanjski pristup iz gospodarskog dvorišta na zapadu. Prostore školske sportske dvorane čine dvodijelna dvorana dimenzija 22x32 m s teleskopskim tribinama, mala dvorana dimenzija 14x14 m te popratni prostori garderoba, spremišta, prostori za dijagnostiku, ambulanta i kabinet. Osiguran je ulazni prostor za vanjske korisnike na sjevernom djelu zgrade.

Konstrukcija dvorane su drvene lamelirane grede i armiranobetonski stupovi.

Sisemine tunnus: I-25-08-142

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Međimurska županija (HR061)

Riik: Horvaatia

Lisateave: Na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici, k.č.br. 5599 k.o. Čakovec

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 25/05/2026

Kestus: 18 Kuud

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 13 500 000,00 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi vahendid – programm: Euroopa Liidu taasterahastu (2021/2027)

ELi vahendite tunnus: NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0088

ELi vahendite täiendavad üksikasjad: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., Poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, referentni broj poziva: NPOO C3.1.R1-I2.01 Projekt predstavlja infrastrukturno ulaganje u izgradnju i opremanje nove područne škole „Sjever“ u Čakovcu. Projektnim zadatkom predviđena je izgradnja i opremanje nove područne škole za 448 učenika, sa 16 učionica sa najviše 28 učenika po razredu. Projektom je predviđen i izgradnja jednodijelne i male školske sportske dvorane, što školi sa 16 razrednih odjela pripada po Normativima. Škola je pravilnog oblika kvadra, a čine je kubus škole s učionicama te kubus školske dvorane. Dva objekta povezana su u prizemlju unutarnjim prostorom hola te vanjskim ophodnim trijemom. Vanjski prostor čini veliki trijem oko cijele škole i dva dvorišta za vanjsku nastavu. Škola je katnosti P+2, a školska dvorana P+1. Cilj projekta je osigurati dostatne infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak I. i III. OŠ Čakovec na rad u jednoj smjeni i provođenje cjelodnevne škole. Infrastrukturnim ulaganjem u izgradnju i opremanje nove Područne škole "Sjever" omogućiti će se jednak pristup i kvaliteta obrazovanja svim učenicima te osigurati bolji uvjeti za učenje i poučavanje.

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Keskkonnamõju vähendamine

Kirjeldus: Aspekti se odnose na: Kriterij za odabir ponude, Tehničke specifikacije

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

5.1.8. Ligipääsetavuse kriteeriumid

Lisatud on puuetega inimeste juurdepääsukriteeriumid

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade, Hankedokument

Kriteerium: Registreerimine äriregistris

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriteerium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Cijena ponude

Kirjeldus: Cijena ponude

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 80

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Jamstveni rok na izvedene radove

Kirjeldus: Primjenjuje se kriterij jamstvenog roka na izvedene radove. Minimalan rok jamstva na izvedene radove je 2 godine. Minimalni jamstveni rok na izvedene radove iznosi dvije godine od datuma uspješne primopredaje radova. Ukoliko ponuditelj ponudi jamstveni rok dulji od dvije godine ostvaruje pravo na dodatne bodove sukladno tabeli o bodovanju jamstvenog roka. Objekt se smatra završenim danom potpisa primopredajnog zapisnika. Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju je 20,00.

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 20

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: <https://eojn.hr/tender-eo/62457>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://eojn.hr/tender-eo/62457>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: horvaadi keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: Jamstvo za ozbiljnost ponude gospodarski subjekt dostavlja u ponudi u iznosu od 300.000,00 eura u • u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice potvrđene (solemnizirane) od strane javnog bilježnika ili • u obliku bankarske garancije na kojoj mora biti navedeno sljedeće: - da je korisnik garancije Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, OIB: 44427688822 - da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv korisnika garancije, bez prigovora, isplatiti navedeni iznos jamstva u slučaju: a) odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, b) nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, c) neprihvatanja ispravka računske greške, d) odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora - rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude. Ukoliko banka koja izdaje traženo jamstvo ima sjedište izvan Republike Hrvatske, dužna je imati odgovarajuću banku (corresponding bank) na području Republike

Hrvatske, kojoj se može predložiti bankarska garancija radi plaćanja. Naručitelj je obvezu osiguranja odgovarajuće banke (corresponding bank) na području RH, propisao uzimajući u obzir interne i eksterne čimbenike koji utječu na poslovnu i financijsku sposobnost dužnika, u našem slučaju banke koja stoji iza Izvođača. Predmetno jamstvo, odnosno obveza osiguranja odgovarajuće banke (corresponding bank) na području RH, je stoga i definirano na ovaj način kako bi se osigurala zaštita poslovnih i financijskih interesa Naručitelja, kao i posredno proračuna Naručitelja, naplatom od banke u slučaju neozbiljnosti ponude gospodarskog subjekta. Naručitelj se pri izradi predmetne dokumentacije vodio svim načelima javne nabave i dobrog gospodarstvenika te omogućavanjem tržišne utakmice sukladno veličini predmetnog postupka javne nabave (nabava velike vrijednosti) i važnosti ovog investicijskog projekta za Naručitelja, uz omogućavanje jednake pozicije za sve potencijalne zainteresirane gospodarske subjekte. ili • obliku novčanog pologa na račun naručitelja HR1524070001806000006, model plaćanja HR68 9016-OIB UPLATITELJA. Ponuditelj navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude za slučaj: 1. odustajanja od iste u roku njene valjanosti, 2. nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016. 3. neprihvatanja ispravka računske greške, 4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, 5. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata ako jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice: - svaki član zajednice mora dostaviti zadužnicu ili bjanko zadužnicu u iznosu razmjernom dijelu ugovora o javnoj nabavi koji je taj član izvršio. Zbroj iznosa tako dostavljenih zadužnica ili bjanko zadužnica mora odgovarati prethodno traženom iznosu jamstva, - ili zadužnica ili bjanko zadužnica može glasiti na bilo kojeg člana zajednice, a ostali članovi moraju, u zadužnici ili bjanko zadužnici biti navedeni kao jamci platci. U tom slučaju naručitelj može po svom izboru zahtijevati naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca u isto vrijeme. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata ako jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja u obliku bankarske garancije: U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, u bankarskoj garanciji moraju biti navedeni svi članovi zajednice gospodarskih subjekata, odnosno iz bankarske garancije mora biti vidljivo da je banka upoznata da ponudu dostavlja zajednica gospodarskih subjekata i tko su članovi zajednice te garancija mora biti u cijelosti naplativa u odnosu na bilo kojeg člana zajednice. Navedeno se analogno primjenjuje i u slučaju da članovi zajednice dostavljaju više bankarskih garancija koje u zbroju odgovaraju traženom iznosu, odnosno u tom slučaju iz svake garancije mora biti vidljivo da je banka upoznata da ponudu dostavlja zajednica gospodarskih subjekata te moraju biti navedeni svi članovi zajednice, a bankarska garancija mora biti u cijelosti naplativa u odnosu na bilo kojeg člana zajednice. Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj će prije odabira, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva, u roku od 5 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke ponude sukladno uputama u ovoj Dokumentaciji o nabavi. Ukoliko ponuditelj jamstvo dostavlja u obliku novčanog pologa, ponuditelj kao dio svoje elektroničke ponude učitava i skeniranu potvrdu da je uplata izvršena.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26/03/2026 09:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 90 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 26/03/2026 09:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Koht: Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec

Lisateave: Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlaštteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Sukladno članku 282. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlaštteni predstavnici ponuditelja. Ovlaštteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva za javnu nabavu na početku javnog otvaranja ponuda.

Lepingutingimused:

Lepingu täitmise peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: Uvjeti za izvršenje ugovora: Izvođač je dužan izvesti ugovorene radove na način i u rokovima koji su određeni Ugovorom i Dokumentacijom o nabavi, prema projektu, općim i posebnim tehničkim uvjetima i opisu radova, au skladu s pravilima struke. Izvođač je dužan predmet nabave izvršavati i izvoditi uredno, savjesno i odgovorno, s povećanom pažnjom (pažnja dobrog stručnjaka), po najvišim profesionalnim standardima, u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na predmet nabave, nalogima i uputama nadzornih inženjera te uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije. Izvođač je obavezan ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje; Izvođač preuzima punu odgovornost za radove od početka radova do njihove primopredaje; Izvođač odgovara za štetu koja nastane pri izvođenju radov...

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

Rahastamiskord: Plaćanje vrijednosti izvedenih radova izvršit će se na temelju ovjerenih privremenih i konačne situacije od strane nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika naručitelja. Informacije vezane uz uvjete koji se odnose na obračun izvedenih radova su slijedeće: - rok za dostavu privremenih/mjesečnih situacija je do 5. u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu - rok za ovjeru nespornog djela situacije je 7 radnih dana od dana dostave situacije - dostava e-računa za ispostavljenu situaciju moguća je po ovjeri iste od strane nadzornog inženjera investitora - rok za ovjeru računa je 3 radna dana od zaprimanja istog - okončani obračun izvršit će se unutar 45 dana od uspješne primopredaje - rok za plaćanje računa za izvedene radove je 30 dana od dana ovjere istog.

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: GRAD ČAKOVEC

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: GRAD ČAKOVEC

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: GRAD ČAKOVEC

Registreerimisnumber: 44427688822

Postiaadress: Kralja Tomislava 15

Linn: Čakovec
Sihtnumber: 40000
Riik – jaotus (NUTS): Međimurska županija (HR061)
Riik: Horvaatia
Kontaktpunkt: Dajana Vučaj
E-posti aadress: javna.nabava@cakovec.hr
Telefon: +385 40314938
Internetiaadress: <https://cakovec.hr>
Hankija profiil: <https://cakovec.hr>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Registreerimisnumber: 95857869241

Postiaadress: Ulica grada Vukovara 23/V

Linn: Zagreb

Sihtnumber: 10000

Riik – jaotus (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Riik: Horvaatia

Kontaktpunkt: Kontakt

E-posti aadress: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559 930

Internetiaadress: <https://www.dkom.hr/>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Narodne novine d.d.

Registreerimisnumber: TED94

Registreerimisnumber: HR64546066176

Postiaadress: Savski gaj XIII. 6

Linn: Zagreb

Sihtnumber: 10020

Riik – jaotus (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Riik: Horvaatia

Kontaktpunkt: EOJN Helpdesk

E-posti aadress: eojn@nn.hr

Telefon: +385 16652889

Internetiaadress: <https://www.nn.hr/>

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse

:

bb58b5f6-7284-4567-9c95-7ba6630a548b-01

Muudatuse peamine põhjus

:

Hankija vea parandamine

Kirjeldus

:

Naručitelj je izmijenio troškovnik i objavio 7.izmjenu troškovnika kojem je priložio POPIS IZMJENA UZ 7. IZMJENU TROŠKOVNIKA. Naručitelj je produžio rok za dostavu ponuda do 26.03.2026.do 09:00 sati.

10.1. Muudatus

Punkti tunnus: LOT-0000

Muudatuste kirjeldus: Izmjena troškovnika - Naručitelj je izmijenio troškovnik i objavio 7. izmjenu troškovnika kojem je priložio POPIS IZMJENA UZ 7. IZMJENU TROŠKOVNIKA. Hankedokumente muudeti: 08/03/2026

10.1. Muudatus

Punkti tunnus: LOT-0000

Muudatuste kirjeldus: Rok za dostavu - Naručitelj je produžio rok za dostavu ponuda do 26.03.2026.do 09:00 sati.

Hankedokumente muudeti: 08/03/2026

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 203cfe4a-2f5e-4c1e-a8c4-34c46ce71cc5 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 06/03/2026 18:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: horvaadi keel

Teate avaldamise number: 166230-2026

ELT S väljaande number: 48/2026

Avaldamise kuupäev: 10/03/2026