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See the notice on TED website

175674-2026 - Hange
Saksamaa – Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd – FTTB-Ausbau "graue 
Flecken" in Nürtingen
OJ S 51/2026 13/03/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Stadt Nürtingen
E-posti aadress: vergabe@nuertingen.de
Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: FTTB-Ausbau "graue Flecken" in Nürtingen
Kirjeldus: Kurze Beschreibung Tiefbau-, Spleiß-, Kabelzug- und Montagearbeiten für FTTB-
Ausbau inkl. Dokumentation
Menetluse tunnus: a945ec90-6156-41c5-af05-c1ed7cf426f7
Sisemine tunnus: 26_663.7_01
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 32571000 Side infrastruktuur

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Nürtingen
Sihtnumber: 72622
Riik – jaotus (NUTS): Esslingen (DE113)
Riik: Saksamaa

2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: #Bekanntmachungs-ID: CXRAYDAY5BZ#
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
vob-a-eu -

2.1.5.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 3
Lepingutingimused: 
Nende osade maksimaalne arv, mille kohta võib sõlmida lepingu ühe pakkujaga: 3

2.1.6.  Kõrvaldamise alused

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/175674-2026
mailto:vergabe@nuertingen.de
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Väljajätmise aluste allikad: Teade
Kuritegelikus ühenduses osalemine: Nachweis durch Eigenerklärung.
Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised: Nachweis durch 
Eigenerklärung.
Rahapesu või terrorismi rahastamine: Nachweis durch Eigenerklärung.
Pettus: Nachweis durch Eigenerklärung.
Korruptsioon: Nachweis durch Eigenerklärung.
Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid: Nachweis durch Eigenerklärung.
Maksude tasumise kohustuse rikkumine: Nachweis durch Eigenerklärung.
Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine: Nachweis durch Eigenerklärung.
Keskkonnaõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Nachweis durch 
Eigenerklärung.
Sotsiaalõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Nachweis durch 
Eigenerklärung.
Tööõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Nachweis durch 
Eigenerklärung.
Maksejõuetus: Nachweis durch Eigenerklärung.
Vara haldab likvideerija: Nachweis durch Eigenerklärung.
Äritegevus on peatatud: Nachweis durch Eigenerklärung.
Siseriikliku õiguse kohane samalaadne olukord, näiteks pankrot: Nachweis durch 
Eigenerklärung.
Tõsine ametialane rikkumine: Nachweis durch Eigenerklärung.
Konkurentsi moonutamise eesmärgil teiste ettevõtjatega sõlmitud kokkulepped: Nachweis 
durch Eigenerklärung.
Hankemenetluses osalemisega kaasnev huvide konflikt: Nachweis durch Eigenerklärung.
Otsene või kaude osalemine käesoleva hankemenetluse ettevalmistamisel: Nachweis durch 
Eigenerklärung.
Ennetähtaegne lõpetamine, kahjutasu või võrreldavad sanktsioonid: Nachweis durch 
Eigenerklärung.
Valeandmete esitamine, teabe esitamata jätmine, suutmatus nõutud dokumente esitada või 
selle menetluse kohta konfidentsiaalse teabe saamine: Nachweis durch Eigenerklärung.

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Los 3: Reudern
Kirjeldus: 1. Allgemeines Die Stadt Nürtingen erschließt die grauen Flecken im Stadtgebiet 
sowie aller Ortsteile zur flächendeckenden Verbesserung der Breitbandversorgung durch die 
Errichtung eines zukunftsfähigen Gigabit-Netzes mit Glasfaser. Das Glasfasernetz wird durch 
die Stadt Nürtingen errichtet und später an einen Netzbetreiber (Stadtwerke Nürtingen) 
verpachtet. Die Leistungen, die in dieser Ausschreibung erhoben werden, umfassen das 
schlüsselfertige Herstellen einer FttB-Infrastruktur. Die Leistungen reichen von 
Tiefbaustrecken zur Verlegung von Komponenten für TK-Zwecke (Mikrorohrverbände, PVC-
Rohre), dem Einbau von Kabelschächten, Stellung von Netzverteilern, dem Kabelzug und dem 
Einbringen von LWL-Kabeln inkl. aller notwendigen Spleißarbeiten bis zur Vorbereitung der 
Erstellung von Dokumentationsunterlagen durch vermessungstechnische Einmessung der 
Trasse und Erstellung der GIS-Daten. Durch den Auftragnehmer (AN) ist somit ein 
betriebsfertiges Netz zu erstellen. Des Weiteren umfassen die Leistungen auch die 
Mitverlegung von Stromkomponenten. In allen Bereichen wurden im Rahmen früherer 
Mitverlegungsmaßnahmen bereits in großen Teilen innerörtlichen Bereiche passive sowie 
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aktive Infrastruktur verlegt. Dazu zählen insbesondere bestehende Rohrverbände sowie 
bereits gestellte Hauptverteiler und Netzverteiler. Dieses errichtete Netz ist bereits in Betrieb. 
Es muss während der Bauarbeiten gewährleistet sein, dass die bestehende Infrastruktur 
weiterhin in Betrieb bleibt. Das ausgeschriebene Ausbaugebiet wird in zwei räumliche Lose (3, 
4 und 5) aufgeteilt. Der Leistungsumfang gliedert sich demnach in drei Lose mit jeweils zwei 
Leistungsverzeichnissen (Breitband und Strom). 2. Beschreibung der Maßnahme: Die Stadt 
Nürtingen, im Nachfolgenden als Auftraggeber (AG) bezeichnet, beabsichtigt die Errichtung 
von Leerrohrverbindungen für Glasfaser-Trassen im folgenden Bereich: Ortsteil Lagepläne 1: 
1000 Nürtingen - Reudern 35-39, 78 Nürtingen - Braike 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Ersberg 
40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Lerchenberg 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Kernstadt 40-43, 51-
56, 77 Nürtingen - Roßdorf 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Enzenhardt 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 
Nürtingen - Oberensingen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Zizishausen 1-7, 12-34, 43-47, 
75-76 Nürtingen - Säer-Rieth 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Tiefenbach 1-7, 12-34, 43-
47, 75-76 Der geplante Trassenverlauf kann den genannten Lageplänen entnommen werden. 
Die für die Ausschreibung zur Verfügung gestellten Planunterlagen dienen lediglich zur 
Orientierung. Nach Beauftragung werden die detaillierteren Pläne durch das Planungsbüro 
dem AN bereitgestellt. Detailliertere Informationen sind den Anhängen, den 
Leistungsverzeichnissen sowie der vollständigen Baubeschreibung zu entnehmen. Das Los 3 
umfasst den Ortsteil Reudern - Im Ortsteil Reudern sind einzelne NVt-Standorte bereits 
errichtet, vier sind neu zu stellen. - Ein PoP-Standort im Ortsteil Reudern ist bereits 
vorhanden. - Weiterer Bestandteil von Los 3 ist das Mitverlegen von Stromkomponenten. 3. 
Leistungsumfang Die Bauleistungen haben in etwa den nachfolgend genannten Umfang. 
Genaue Details zu den Mengen und Massen sind aus dem Leistungsverzeichnis zu 
entnehmen: Offene Bauweise in bit. Oberflächen Offene Bauweise in Pflaster-Oberflächen 
Offene Bauweise in teilbefestigten Oberflächen Offene Bauweise in unbefestigten Oberflächen 
Trassen im HDD- Spülbohrverfahren Lieferung / Verlegung Microrohre 4x20 mm Lieferung / 
Verlegung Microrohre 12x10 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 4x16 mm Lieferung / 
Verlegung Microrohre 24x7 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 24x10 mm Lieferung / 
Verlegung PVC-Rohr & PE-Rohre Hausanschlüsse Lieferung / Einbau NVT / MFG Lieferung / 
Einbau Kabelschächte Lieferung / Einzug 12F/24F/48F-Verteilkabel Lieferung / Einzug 144F
/288/432F/576F-HK Mitverlegung Stromkomponenten (ca. 3200 m) 4. Bauausführung 
Ausführungsfristen nach BVB Ziff. 3 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 3: 18.05.2026 
Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 4: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 
5: 18.05.2026 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 3: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe 
Tiefbau Los 4: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 5: 30.07.2027
Sisemine tunnus: 3

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 32571000 Side infrastruktuur

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Nürtingen
Sihtnumber: 72622
Riik – jaotus (NUTS): Esslingen (DE113)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 18/05/2026
Kestuse lõppkuupäev: 30/07/2027
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5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei
Lisateave: Der Bauvertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung einer abschließenden 
Förderbewilligung des Projektes nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" und der Verwaltungsvorschrift des 
Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) bzw. 
eine die vorgenannte Richtlinie oder Verwaltungsvorschrift ändernde, ersetzende oder 
ergänzende Regelung abgeschlossen.

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Viited määratud töödele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Drei Referenzen über drei vergleichbar ausgeführte Leistungen in 
den letzten fünf Jahren. Nachweis über Erfahrungen für das Einbringen von Mikro-LWL-
Kabeln.

Kriteerium: Keskmine aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Für die vorliegende Ausschreibung ist ein durchschnittlicher 
Jahresumsatz (netto) der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre nachweisen, 
mindestens in Höhe von insgesamt für Los 3: 2.330.000,00 EUR für Los 4: 2.465.000,00 EUR 
für Los 5: 4.970.000,00 EUR

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Zunächst durch Eigenerklärung; von Bietern in engerer Wahl 
können folgende Nachweise gefordert werden: 1 Umsatz des Unternehmens in den letzten 
drei Geschäftsjahren 2 Jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitskräfte in den letzten drei 
angeschlossenen Kalenderjahren 3 Einen Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes, jeweils nicht 
älter als 12 Monate gemessen am Tag der Veröffentlichung dieser Auftragsbekanntmachung. 
Bei Bildung einer Bietergemeinschaft ist der Nachweis von allen Mitgliedern der 
Bietergemeinschaft. 4 Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren und Liquidation beantragt oder 
eröffnet wurde bzw. Ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde. 5 Angabe, dass keine 
nachweislich schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt. 6 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung. 7 Angabe 
zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Kriteerium: Asjakohased haridus- ja kutsekvalifikatsioonid
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vom Bieter ist ein Qualifikationsnachweis nach dem Merkblatt des 
Bundesministeriums für Verkehr über die Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) vorzulegen. 
Verfügt der Bieter nicht über die geforderten Fachkenntnisse, muss von ihm ein Dritter als 
Verantwortlicher für die Verkehrssicherung bestellt werden.
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5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Preis
Kirjeldus: -
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 01/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
Nimi: Ausführliche Informationen sowie Anleitungen zum Vergabeportal-bw und zur 
elektronischen Angebotsabgabe über das Bietertool finden Sie im Service Support Center von 
Cosinex unter https://support.cosinex.de/
URL: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: Es werden Sicherheiten gefordert gemäß den besonderen 
Vertragsbedingungen, Formblatt KEV 116.1: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe 
von 5 v.H. der Auftragssumme inklusive Umsatzsteuer zu leisten Sicherheit für 
Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der 
Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme)
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 32 Päevad
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Es gilt § 16a EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Lisateave: Bieter und deren Bevollmächtigte sind zur Teilnahme an der Angebotsöffnung nicht 
berechtigt. Öffnung der Angebote gemäß § 14 EU VOB/A.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Die Ansprechpartner für den Auftraggeber müssen 
Deutsch in Wort und Schrift beherrschen.
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://support.cosinex.de/
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
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Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: Sämtliche 
Mitglieder einer Bietergemeinschaft haften als Gesamtschuldner.
Rahastamiskord: Zahlung gemäß § 16 VOB/B und den Angaben in unseren 
Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammer Baden-Württemberg
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB unzulässig, soweit: 
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
GWB bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt 
werden; 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Stadt Nürtingen
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Vergabekammer Baden-
Württemberg
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Stadt Nürtingen

5.1.  Osa: LOT-0002
Pealkiri: Los 4: Braike / Ersberg / Lerchenberg / Nürtingen / Roßdorf
Kirjeldus: 1. Allgemeines Die Stadt Nürtingen erschließt die grauen Flecken im Stadtgebiet 
sowie aller Ortsteile zur flächendeckenden Verbesserung der Breitbandversorgung durch die 
Errichtung eines zukunftsfähigen Gigabit-Netzes mit Glasfaser. Das Glasfasernetz wird durch 
die Stadt Nürtingen errichtet und später an einen Netzbetreiber (Stadtwerke Nürtingen) 
verpachtet. Die Leistungen, die in dieser Ausschreibung erhoben werden, umfassen das 
schlüsselfertige Herstellen einer FttB-Infrastruktur. Die Leistungen reichen von 
Tiefbaustrecken zur Verlegung von Komponenten für TK-Zwecke (Mikrorohrverbände, PVC-
Rohre), dem Einbau von Kabelschächten, Stellung von Netzverteilern, dem Kabelzug und dem 
Einbringen von LWL-Kabeln inkl. aller notwendigen Spleißarbeiten bis zur Vorbereitung der 
Erstellung von Dokumentationsunterlagen durch vermessungstechnische Einmessung der 
Trasse und Erstellung der GIS-Daten. Durch den Auftragnehmer (AN) ist somit ein 
betriebsfertiges Netz zu erstellen. Des Weiteren umfassen die Leistungen auch die 
Mitverlegung von Stromkomponenten. In allen Bereichen wurden im Rahmen früherer 
Mitverlegungsmaßnahmen bereits in großen Teilen innerörtlichen Bereiche passive sowie 
aktive Infrastruktur verlegt. Dazu zählen insbesondere bestehende Rohrverbände sowie 
bereits gestellte Hauptverteiler und Netzverteiler. Dieses errichtete Netz ist bereits in Betrieb. 
Es muss während der Bauarbeiten gewährleistet sein, dass die bestehende Infrastruktur 
weiterhin in Betrieb bleibt. Das ausgeschriebene Ausbaugebiet wird in zwei räumliche Lose (3, 
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4 und 5) aufgeteilt. Der Leistungsumfang gliedert sich demnach in drei Lose mit jeweils zwei 
Leistungsverzeichnissen (Breitband und Strom). 2. Beschreibung der Maßnahme: Die Stadt 
Nürtingen, im Nachfolgenden als Auftraggeber (AG) bezeichnet, beabsichtigt die Errichtung 
von Leerrohrverbindungen für Glasfaser-Trassen im folgenden Bereich: Ortsteil Lagepläne 1: 
1000 Nürtingen - Reudern 35-39, 78 Nürtingen - Braike 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Ersberg 
40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Lerchenberg 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Kernstadt 40-43, 51-
56, 77 Nürtingen - Roßdorf 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Enzenhardt 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 
Nürtingen - Oberensingen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Zizishausen 1-7, 12-34, 43-47, 
75-76 Nürtingen - Säer-Rieth 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Tiefenbach 1-7, 12-34, 43-
47, 75-76 Der geplante Trassenverlauf kann den genannten Lageplänen entnommen werden. 
Die für die Ausschreibung zur Verfügung gestellten Planunterlagen dienen lediglich zur 
Orientierung. Nach Beauftragung werden die detaillierteren Pläne durch das Planungsbüro 
dem AN bereitgestellt. Detailliertere Informationen sind den Anhängen, den 
Leistungsverzeichnissen sowie der vollständigen Baubeschreibung zu entnehmen. Das Los 4 
umfasst die Ortsteile Braike, Ersberg, Lerchenberg, Nürtingen-Kernstadt, Roßdorf. - In den 
Ortsteilen sind ebenfalls alle benötigten PoP-Standorte bereits vorhanden und können genutzt 
werden. Es müssen insgesamt 12 NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Ersberg
/Braike sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es müssen 
allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Lerchenberg sind einige NVt-
Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte 
neu errichtet werden. - Im Bereich Nürtingen-Kernstadt sind einige NVt-Standorte bereits 
errichtet und kann genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. 
- Im Bereich Roßdorf sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. 
Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Weiterer Bestandteil von Los 4 ist 
das Mitverlegen von Stromkomponenten. 3. Leistungsumfang Die Bauleistungen haben in 
etwa den nachfolgend genannten Umfang. Genaue Details zu den Mengen und Massen sind 
aus dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen: Offene Bauweise in bit. Oberflächen Offene 
Bauweise in Pflaster-Oberflächen Offene Bauweise in teilbefestigten Oberflächen Offene 
Bauweise in unbefestigten Oberflächen Trassen im HDD- Spülbohrverfahren Lieferung / 
Verlegung Microrohre 4x20 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 12x10 mm Lieferung / 
Verlegung Microrohre 4x16 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 24x7 mm Lieferung / 
Verlegung Microrohre 24x10 mm Lieferung / Verlegung PVC-Rohr & PE-Rohre 
Hausanschlüsse Lieferung / Einbau NVT / MFG Lieferung / Einbau Kabelschächte Lieferung / 
Einzug 12F/24F/48F-Verteilkabel Lieferung / Einzug 144F/288/432F/576F-HK Mitverlegung 
Stromkomponenten (ca. 3200 m) 4. Bauausführung Ausführungsfristen nach BVB Ziff. 3 
Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 3: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 
4: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 5: 18.05.2026 Bezugsfertige Übergabe 
Tiefbau Los 3: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 4: 30.07.2027 Bezugsfertige 
Übergabe Tiefbau Los 5: 30.07.2027
Sisemine tunnus: 4

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 32571000 Side infrastruktuur

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Nürtingen
Sihtnumber: 72622
Riik – jaotus (NUTS): Esslingen (DE113)
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Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 18/05/2026
Kestuse lõppkuupäev: 30/07/2027

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei
Lisateave: Der Bauvertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung einer abschließenden 
Förderbewilligung des Projektes nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" und der Verwaltungsvorschrift des 
Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) bzw. 
eine die vorgenannte Richtlinie oder Verwaltungsvorschrift ändernde, ersetzende oder 
ergänzende Regelung abgeschlossen.

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Viited määratud töödele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Drei Referenzen über drei vergleichbar ausgeführte Leistungen in 
den letzten fünf Jahren. Nachweis über Erfahrungen für das Einbringen von Mikro-LWL-
Kabeln.

Kriteerium: Keskmine aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Für die vorliegende Ausschreibung ist ein durchschnittlicher 
Jahresumsatz (netto) der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre nachweisen, 
mindestens in Höhe von insgesamt für Los 3: 2.330.000,00 EUR für Los 4: 2.465.000,00 EUR 
für Los 5: 4.970.000,00 EUR

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Zunächst durch Eigenerklärung; von Bietern in engerer Wahl 
können folgende Nachweise gefordert werden: 1 Umsatz des Unternehmens in den letzten 
drei Geschäftsjahren 2 Jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitskräfte in den letzten drei 
angeschlossenen Kalenderjahren 3 Einen Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes, jeweils nicht 
älter als 12 Monate gemessen am Tag der Veröffentlichung dieser Auftragsbekanntmachung. 
Bei Bildung einer Bietergemeinschaft ist der Nachweis von allen Mitgliedern der 
Bietergemeinschaft. 4 Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren und Liquidation beantragt oder 
eröffnet wurde bzw. Ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde. 5 Angabe, dass keine 
nachweislich schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt. 6 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung. 7 Angabe 
zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Kriteerium: Asjakohased haridus- ja kutsekvalifikatsioonid
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Valikukriteeriumi kirjeldus: Vom Bieter ist ein Qualifikationsnachweis nach dem Merkblatt des 
Bundesministeriums für Verkehr über die Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) vorzulegen. 
Verfügt der Bieter nicht über die geforderten Fachkenntnisse, muss von ihm ein Dritter als 
Verantwortlicher für die Verkehrssicherung bestellt werden.

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Preis
Kirjeldus: -
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 01/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
Nimi: Ausführliche Informationen sowie Anleitungen zum Vergabeportal-bw und zur 
elektronischen Angebotsabgabe über das Bietertool finden Sie im Service Support Center von 
Cosinex unter https://support.cosinex.de/
URL: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: Es werden Sicherheiten gefordert gemäß den besonderen 
Vertragsbedingungen, Formblatt KEV 116.1: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe 
von 5 v.H. der Auftragssumme inklusive Umsatzsteuer zu leisten Sicherheit für 
Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der 
Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme)
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 32 Päevad
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Es gilt § 16a EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Lisateave: Bieter und deren Bevollmächtigte sind zur Teilnahme an der Angebotsöffnung nicht 
berechtigt. Öffnung der Angebote gemäß § 14 EU VOB/A.
Lepingutingimused: 

https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://support.cosinex.de/
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
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Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Die Ansprechpartner für den Auftraggeber müssen 
Deutsch in Wort und Schrift beherrschen.
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: Sämtliche 
Mitglieder einer Bietergemeinschaft haften als Gesamtschuldner.
Rahastamiskord: Zahlung gemäß § 16 VOB/B und den Angaben in unseren 
Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammer Baden-Württemberg
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB unzulässig, soweit: 
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
GWB bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt 
werden; 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Stadt Nürtingen
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Vergabekammer Baden-
Württemberg
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Stadt Nürtingen

5.1.  Osa: LOT-0003
Pealkiri: Los 5: Enzenhardt / Oberensingen / Zizishausen / Säer, Rieth / Tiefenbach
Kirjeldus: 1. Allgemeines Die Stadt Nürtingen erschließt die grauen Flecken im Stadtgebiet 
sowie aller Ortsteile zur flächendeckenden Verbesserung der Breitbandversorgung durch die 
Errichtung eines zukunftsfähigen Gigabit-Netzes mit Glasfaser. Das Glasfasernetz wird durch 
die Stadt Nürtingen errichtet und später an einen Netzbetreiber (Stadtwerke Nürtingen) 
verpachtet. Die Leistungen, die in dieser Ausschreibung erhoben werden, umfassen das 
schlüsselfertige Herstellen einer FttB-Infrastruktur. Die Leistungen reichen von 
Tiefbaustrecken zur Verlegung von Komponenten für TK-Zwecke (Mikrorohrverbände, PVC-
Rohre), dem Einbau von Kabelschächten, Stellung von Netzverteilern, dem Kabelzug und dem 
Einbringen von LWL-Kabeln inkl. aller notwendigen Spleißarbeiten bis zur Vorbereitung der 
Erstellung von Dokumentationsunterlagen durch vermessungstechnische Einmessung der 
Trasse und Erstellung der GIS-Daten. Durch den Auftragnehmer (AN) ist somit ein 
betriebsfertiges Netz zu erstellen. Des Weiteren umfassen die Leistungen auch die 
Mitverlegung von Stromkomponenten. In allen Bereichen wurden im Rahmen früherer 
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Mitverlegungsmaßnahmen bereits in großen Teilen innerörtlichen Bereiche passive sowie 
aktive Infrastruktur verlegt. Dazu zählen insbesondere bestehende Rohrverbände sowie 
bereits gestellte Hauptverteiler und Netzverteiler. Dieses errichtete Netz ist bereits in Betrieb. 
Es muss während der Bauarbeiten gewährleistet sein, dass die bestehende Infrastruktur 
weiterhin in Betrieb bleibt. Das ausgeschriebene Ausbaugebiet wird in zwei räumliche Lose (3, 
4 und 5) aufgeteilt. Der Leistungsumfang gliedert sich demnach in drei Lose mit jeweils zwei 
Leistungsverzeichnissen (Breitband und Strom). 2. Beschreibung der Maßnahme: Die Stadt 
Nürtingen, im Nachfolgenden als Auftraggeber (AG) bezeichnet, beabsichtigt die Errichtung 
von Leerrohrverbindungen für Glasfaser-Trassen im folgenden Bereich: Ortsteil Lagepläne 1: 
1000 Nürtingen - Reudern 35-39, 78 Nürtingen - Braike 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Ersberg 
40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Lerchenberg 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Kernstadt 40-43, 51-
56, 77 Nürtingen - Roßdorf 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Enzenhardt 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 
Nürtingen - Oberensingen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Zizishausen 1-7, 12-34, 43-47, 
75-76 Nürtingen - Säer-Rieth 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Tiefenbach 1-7, 12-34, 43-
47, 75-76 Der geplante Trassenverlauf kann den genannten Lageplänen entnommen werden. 
Die für die Ausschreibung zur Verfügung gestellten Planunterlagen dienen lediglich zur 
Orientierung. Nach Beauftragung werden die detaillierteren Pläne durch das Planungsbüro 
dem AN bereitgestellt. Detailliertere Informationen sind den Anhängen, den 
Leistungsverzeichnissen sowie der vollständigen Baubeschreibung zu entnehmen. Das Los 5 
umfasst die Ortsteile Enzenhardt, Oberensingen, Zizishausen, Säer-Rieth, Tiefenbach - In den 
Ortsteilen sind ebenfalls alle benötigten PoP-Standorte bereits vorhanden und können genutzt 
werden. Es müssen insgesamt 13 NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil 
Enzenhardt sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es 
müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Oberensingen sind einige 
NVt-Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-
Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Zizishausen sind einige NVt-Standorte bereits 
errichtet und können genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet 
werden. - Im Ortsteil Säer-Rieth sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können 
genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Weiterer 
Bestandteil von Los 5 ist das Mitverlegen von Stromkomponenten. 3. Leistungsumfang Die 
Bauleistungen haben in etwa den nachfolgend genannten Umfang. Genaue Details zu den 
Mengen und Massen sind aus dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen: Offene Bauweise in 
bit. Oberflächen Offene Bauweise in Pflaster-Oberflächen Offene Bauweise in teilbefestigten 
Oberflächen Offene Bauweise in unbefestigten Oberflächen Trassen im HDD- 
Spülbohrverfahren Lieferung / Verlegung Microrohre 4x20 mm Lieferung / Verlegung 
Microrohre 12x10 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 4x16 mm Lieferung / Verlegung 
Microrohre 24x7 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 24x10 mm Lieferung / Verlegung PVC-
Rohr & PE-Rohre Hausanschlüsse Lieferung / Einbau NVT / MFG Lieferung / Einbau 
Kabelschächte Lieferung / Einzug 12F/24F/48F-Verteilkabel Lieferung / Einzug 144F/288/432F
/576F-HK Mitverlegung Stromkomponenten (ca. 3200 m) 4. Bauausführung 
Ausführungsfristen nach BVB Ziff. 3 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 3: 18.05.2026 
Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 4: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 
5: 18.05.2026 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 3: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe 
Tiefbau Los 4: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 5: 30.07.2027
Sisemine tunnus: 5

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 32571000 Side infrastruktuur



175674-2026 Page 12/15

5.1.2.
 
Lepingu täitmise koht
Linn: Nürtingen
Sihtnumber: 72622
Riik – jaotus (NUTS): Esslingen (DE113)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 18/05/2026
Kestuse lõppkuupäev: 30/07/2027

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei
Lisateave: Der Bauvertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung einer abschließenden 
Förderbewilligung des Projektes nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" und der Verwaltungsvorschrift des 
Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der Richtlinie zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV Breitbandmitfinanzierung) bzw. 
eine die vorgenannte Richtlinie oder Verwaltungsvorschrift ändernde, ersetzende oder 
ergänzende Regelung abgeschlossen.

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Viited määratud töödele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Drei Referenzen über drei vergleichbar ausgeführte Leistungen in 
den letzten fünf Jahren. Nachweis über Erfahrungen für das Einbringen von Mikro-LWL-
Kabeln.

Kriteerium: Keskmine aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Für die vorliegende Ausschreibung ist ein durchschnittlicher 
Jahresumsatz (netto) der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre nachweisen, 
mindestens in Höhe von insgesamt für Los 3: 2.330.000,00 EUR für Los 4: 2.465.000,00 EUR 
für Los 5: 4.970.000,00 EUR

Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Zunächst durch Eigenerklärung; von Bietern in engerer Wahl 
können folgende Nachweise gefordert werden: 1 Umsatz des Unternehmens in den letzten 
drei Geschäftsjahren 2 Jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitskräfte in den letzten drei 
angeschlossenen Kalenderjahren 3 Einen Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder 
Handelsregister oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes, jeweils nicht 
älter als 12 Monate gemessen am Tag der Veröffentlichung dieser Auftragsbekanntmachung. 
Bei Bildung einer Bietergemeinschaft ist der Nachweis von allen Mitgliedern der 
Bietergemeinschaft. 4 Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren und Liquidation beantragt oder 
eröffnet wurde bzw. Ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde. 5 Angabe, dass keine 
nachweislich schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt. 6 
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Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung. 7 Angabe 
zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Kriteerium: Asjakohased haridus- ja kutsekvalifikatsioonid
Valikukriteeriumi kirjeldus: Vom Bieter ist ein Qualifikationsnachweis nach dem Merkblatt des 
Bundesministeriums für Verkehr über die Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) vorzulegen. 
Verfügt der Bieter nicht über die geforderten Fachkenntnisse, muss von ihm ein Dritter als 
Verantwortlicher für die Verkehrssicherung bestellt werden.

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Preis
Kirjeldus: -
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 01/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
Nimi: Ausführliche Informationen sowie Anleitungen zum Vergabeportal-bw und zur 
elektronischen Angebotsabgabe über das Bietertool finden Sie im Service Support Center von 
Cosinex unter https://support.cosinex.de/
URL: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: Es werden Sicherheiten gefordert gemäß den besonderen 
Vertragsbedingungen, Formblatt KEV 116.1: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe 
von 5 v.H. der Auftragssumme inklusive Umsatzsteuer zu leisten Sicherheit für 
Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der 
Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme)
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 32 Päevad
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Es gilt § 16a EU Abs. 1 Satz 1 VOB/A
Teave avaliku avamise kohta: 

https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ/documents
https://support.cosinex.de/
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXRAYDAY5BZ
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Avamise kuupäev: 13/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Lisateave: Bieter und deren Bevollmächtigte sind zur Teilnahme an der Angebotsöffnung nicht 
berechtigt. Öffnung der Angebote gemäß § 14 EU VOB/A.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Die Ansprechpartner für den Auftraggeber müssen 
Deutsch in Wort und Schrift beherrschen.
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: Sämtliche 
Mitglieder einer Bietergemeinschaft haften als Gesamtschuldner.
Rahastamiskord: Zahlung gemäß § 16 VOB/B und den Angaben in unseren 
Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammer Baden-Württemberg
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB unzulässig, soweit: 
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
GWB bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt 
werden; 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Stadt Nürtingen
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Vergabekammer Baden-
Württemberg
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Stadt Nürtingen

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Stadt Nürtingen
Registreerimisnumber: 08116049-A1985-55
Postiaadress: Marktstraße 7
Linn: Nürtingen
Sihtnumber: 72622
Riik – jaotus (NUTS): Esslingen (DE113)
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Riik: Saksamaa
Kontaktpunkt: Zentrale Vergabestelle
E-posti aadress: vergabe@nuertingen.de
Telefon: +49 702275-0
Faks: +49 702275-380
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Vergabekammer Baden-Württemberg
Registreerimisnumber: 08-A9866-40
Postiaadress: Kapellenstraße 17
Linn: Karlsruhe
Sihtnumber: 76131
Riik – jaotus (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 721926-8730
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: e5247130-3d74-43be-b12b-aeb51cb1e2d6  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 12/03/2026 09:26:07 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 175674-2026
ELT S väljaande number: 51/2026
Avaldamise kuupäev: 13/03/2026
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