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See the notice on TED website

178686-2026 - Hange
Šveits – Insener-tehnilised teenused – Bau Nr. 22900 - Strassen-/Werkleitungsbau Altstetten 
West
OJ S 52/2026 16/03/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Tiefbauamt, Abt. Planung + Projektierung
E-posti aadress: sven.baumann@zuerich.ch
Hankija õiguslik vorm: Kohaliku omavalitsuse kontrollitav avalik-õiguslik isik
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Bau Nr. 22900 - Strassen-/Werkleitungsbau Altstetten West
Kirjeldus: Gegenstand der Submission ist die Erarbeitung des Vor- und Bauprojekts und der 
Unterlagen für die Bewilligung (SIA-Phasen 31–33) für die Oberflächen- und 
Werkleitungsmassnahmen im Projektgebiet „Strassen- und Werkleitungsbau Altstetten West“ 
(SAW) – in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Planern des Energieverbunds 
Altstetten West (EVAW). Der Projektperimeter mit einer Strassenlänge von rund 6 km umfasst 
die Strassen zwischen Altstetterstrasse und der Stadtgrenze nach Schlieren sowie der 
Hohlstrasse und Eugen-Huber-Str., bzw. der Rautistrasse Grundlage bildet das vom Büro snz 
AG + S2L Landschaftsarchitektur erarbeitete "Gesamtkonzept Verkehr, Gestaltung und Grün“, 
das im März/April 2026 gemäss § 13 StrG öffentlich aufgelegt wird; die noch nicht 
vorliegenden Einwendungen sind im Vorprojekt zu bearbeiten. Bis 2034 soll das Quartier 
Altstetten West gemäss der städtischen Richtplanung und der Strategie Stadtraum und 
Mobilität 2040 klimaneutral, lebenswert und zukunftsfähig gestaltet werden. Dazu gehören die 
Umwandlung von Strassen in Begegnungszonen, die Schaffung von Aufenthaltsqualitäten, 
zahlreiche neue Bäume, nicht versiegelte Flächen zur Regenwasserversickerung und 
Hitzeminderung, sowie die Sanierung, Erneuerung und Erweiterung bestehender 
Werkleitungen – einschliesslich der Offenlegung des eingedolten Girhaldenbächlis. Die 
Aufgabe des Dienstleisters besteht darin, ein einheitliches und ganzheitliches Bauprojekt für 
das gesamte Strasseninfrastruktursystem zu erarbeiten – mit dem Anspruch, Doppelarbeiten 
zu vermeiden, Ressourcen zu schonen und eine koordinierte, termingerechte und nachhaltige 
Umsetzung zu gewährleisten. Der Bearbeitungszeitraum erstreckt sich über ca. 5 Jahre und 
umfasst 17'000 Arbeitsstunden. Der Dienstleister entscheidet unter Berücksichtigung der 
vorgegebenen Projektorganisation und den verbindlichen Meilensteinvorgaben selbst über das 
Vorgehen und die Organisation seiner Planungsteams – inklusive der Aufteilung in 
Abschnittsteams, die Wahl der Teamstruktur und die interne Leitung/Koordination. . Die 
Fachplanung Fernleitungen Rohrbau und Hausanschlüsse (EVAW) sind nicht Bestandteil 
dieser Submission. Bausumme: 42 Mio. Franken
Menetluse tunnus: a4444b20-7a5f-4b6b-a568-c5c49c1b482f
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/178686-2026
mailto:sven.baumann@zuerich.ch
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2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71300000 Insener-tehnilised teenused

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0000
Pealkiri: Bau Nr. 22900 - Strassen-/Werkleitungsbau Altstetten West
Kirjeldus: Gegenstand der Submission ist die Erarbeitung des Vor- und Bauprojekts und der 
Unterlagen für die Bewilligung (SIA-Phasen 31–33) für die Oberflächen- und 
Werkleitungsmassnahmen im Projektgebiet „Strassen- und Werkleitungsbau Altstetten West“ 
(SAW) – in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Planern des Energieverbunds 
Altstetten West (EVAW). Der Projektperimeter mit einer Strassenlänge von rund 6 km umfasst 
die Strassen zwischen Altstetterstrasse und der Stadtgrenze nach Schlieren sowie der 
Hohlstrasse und Eugen-Huber-Str., bzw. der Rautistrasse Grundlage bildet das vom Büro snz 
AG + S2L Landschaftsarchitektur erarbeitete "Gesamtkonzept Verkehr, Gestaltung und Grün“, 
das im März/April 2026 gemäss § 13 StrG öffentlich aufgelegt wird; die noch nicht 
vorliegenden Einwendungen sind im Vorprojekt zu bearbeiten. Bis 2034 soll das Quartier 
Altstetten West gemäss der städtischen Richtplanung und der Strategie Stadtraum und 
Mobilität 2040 klimaneutral, lebenswert und zukunftsfähig gestaltet werden. Dazu gehören die 
Umwandlung von Strassen in Begegnungszonen, die Schaffung von Aufenthaltsqualitäten, 
zahlreiche neue Bäume, nicht versiegelte Flächen zur Regenwasserversickerung und 
Hitzeminderung, sowie die Sanierung, Erneuerung und Erweiterung bestehender 
Werkleitungen – einschliesslich der Offenlegung des eingedolten Girhaldenbächlis. Die 
Aufgabe des Dienstleisters besteht darin, ein einheitliches und ganzheitliches Bauprojekt für 
das gesamte Strasseninfrastruktursystem zu erarbeiten – mit dem Anspruch, Doppelarbeiten 
zu vermeiden, Ressourcen zu schonen und eine koordinierte, termingerechte und nachhaltige 
Umsetzung zu gewährleisten. Der Bearbeitungszeitraum erstreckt sich über ca. 5 Jahre und 
umfasst 17'000 Arbeitsstunden. Der Dienstleister entscheidet unter Berücksichtigung der 
vorgegebenen Projektorganisation und den verbindlichen Meilensteinvorgaben selbst über das 
Vorgehen und die Organisation seiner Planungsteams – inklusive der Aufteilung in 
Abschnittsteams, die Wahl der Teamstruktur und die interne Leitung/Koordination. . Die 
Fachplanung Fernleitungen Rohrbau und Hausanschlüsse (EVAW) sind nicht Bestandteil 
dieser Submission. Bausumme: 42 Mio. Franken

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71300000 Insener-tehnilised teenused

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik: Šveits
Kõikjal asjaomases riigis
Lisateave: Zürich, Altstetten
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5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/10/2026
Kestuse lõppkuupäev: 01/10/2031

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 1
Muu informatsioon uuendamise kohta: Die Laufzeit des Vertrages dauert bis zum Abschluss 
der ausgeschriebenen Phasen nach SIA 103. Es handelt sich nicht um eine auf einen 
bestimmten Zeitraum beschränkte Rahmenvereinbarung

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole veel teada
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Zuschlagskriterien
Selle meetodi kirjeldus, mida kasutatakse juhul, kui hindamist ei ole võimalik kriteeriumide abil 
teostada: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11.  Hankedokumendid
Juurdepääs teatavatele hankedokumentidele on piiratud
Teave piiratud juurdepääsuga dokumentide kohta on kättesaadav aadressil: https://www.
simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiJhNDQ0NGIyMC03YTVmLTRiNmItYTU2OC1jNWM0OWMxYjQ4MmYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
Nimi: Simap.ch

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Ei ole lubatud
Põhjendus, miks elektrooniline esitamine ei ole võimalik: Vahendid, seadmed või 
failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad
Kirjeldus: Die Offerten müssen am Eingabetag beim Tiefbauamt eintreffen resp. bis 
spätestens 16.00 Uhr per Decision Advisor oder im Büro HIB 313, Empfang, Werdmühleplatz 
3, 8001 Zürich, abgegeben werden. Die Angebote sind verschlossen zuzustellen. Das Objekt 
« Bau Nr. 22900, Strassen-/Werkleitungsbau Altstetten West», für welches die Eingabe 
erfolgt, muss auf dem Couvert erwähnt werden (Datum des Poststem
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg

https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiJhNDQ0NGIyMC03YTVmLTRiNmItYTU2OC1jNWM0OWMxYjQ4MmYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiJhNDQ0NGIyMC03YTVmLTRiNmItYTU2OC1jNWM0OWMxYjQ4MmYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiJhNDQ0NGIyMC03YTVmLTRiNmItYTU2OC1jNWM0OWMxYjQ4MmYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 181 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf 
simap.ch
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Bundesverwaltungsgericht
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfügung kann 
innert 20 Tagen seit deren Eröffnung durch Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Zürich, Freischützgasse 1, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. 
Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen 
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Tiefbauamt, Abt. Planung + 
Projektierung

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Tiefbauamt, Abt. Planung + Projektierung
Registreerimisnumber: 2974139c-da9f-4e05-aba4-a99c773dd7f4
Postiaadress: Werdmühleplatz 3
Linn: Zürich
Sihtnumber: 8001
Riik – jaotus (NUTS): Zürich (CH040)
Riik: Šveits
E-posti aadress: sven.baumann@zuerich.ch
Telefon: +41444122299
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Bundesverwaltungsgericht
Registreerimisnumber: BVGER
Postiaadress: Postfach
Linn: St. Gallen
Sihtnumber: 9023
Riik – jaotus (NUTS): St. Gallen (CH055)
Riik: Šveits

mailto:sven.baumann@zuerich.ch
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E-posti aadress: info@bvger.admin.ch
Telefon: +41584652626
Internetiaadress: https://www.bvger.ch
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Simap.ch
Registreerimisnumber: CH001
Postiaadress: Holzikofenweg 36
Linn: Bern
Sihtnumber: 3003
Riik – jaotus (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Riik: Šveits
E-posti aadress: support@simap.ch
Telefon: +41584646388
Internetiaadress: https://www.simap.ch
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 994cb7f9-5a8e-4136-93aa-89b695a41ef5  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 13/03/2026 02:25:55 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 178686-2026
ELT S väljaande number: 52/2026
Avaldamise kuupäev: 16/03/2026

mailto:info@bvger.admin.ch
https://www.bvger.ch
mailto:support@simap.ch
https://www.simap.ch
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