

Ungari-Budapest: Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd**OJ S 10/2019 15/01/2019****Hankelepingu sõlmimise teade****Ehitustööde hankelepingud****Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat

Riiklik registreerimisnumber: AK00900

Postiaadress: Erzsébet tér 4.

Linn: Budapest

NUTS kood: HU110 Budapest

Sihtnumber: 1051

Riik: Ungari

Kontaktisik: Palkó Júlia

E-post: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu

Telefon: +36 18727474

Faks: +36 18727474

Internetiaadress(id):Üldaadress: <http://www.belvaros-lipotvaros.hu>Hankijaprofiili aadress: <http://www.belvaros-lipotvaros.hu>**I.4. Hankija liik**

Linna või valla ametiasutus

I.5. Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus**II.1.1. Nimetus**

„Podmaniczky tér megújítása” beruházás kivitelezése

II.1.2. CPV põhikood

45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

„Podmaniczky tér megújítása” beruházás kivitelezése

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 1 159 781 889,00 HUF

II.2. Kirjeldus

II.2.2. CPV lisakood(id)

45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: HU110 Budapest

Põhiline teostamise koht: HU Budapest V. kerület

II.2.4. Hanke kirjeldus

„Podmaniczky tér megújítása” beruházás kivitelezése

Kivitelezéssel érintett helyrajzi számok:

— Bank utca hrsz. 24778

— Vadász utca hrsz. 24792

— Bajcsy-Zsilinszky út hrsz. 24833/2

— Podmaniczky Frigyes tér hrsz. 24775

— Arany János utca hrsz. 24640

Kivitelezéssel érintett terület nagysága hozzávetőleg 7850 m².

A beruházás célja a terület központi térrészének növelése, a trolibusz végállomás megszüntetésével és a teret körülvevő Bank utca, Vadász utca és Arany János utca ide eső szakaszának a térrel azonos szintre való emelésével.

A beruházás teljes területe magas minőségű természetes lapkő burkolattal kerül kialakításra. Felújításra kerülnek a forgalomtechnikai elemek, úttartozékok (szegélyek, parkolásgátló elemek, faveremrácsok). A felszíni vízelvezetés korszerűsítésével együtt a közművek felszíni elemei (víznyelők, fedlapok, tűzcsapok stb.) szintbehelyezésre, felújításra, cserére kerülnek, illetve a közvilágítás is fejlesztésre kerül. Új utcabútorok telepítése mellett nagyarányú zöldfelület (hozzávetőleg 900 m²) kerül kialakításra, tervezetten 82 db fa és cserjék telepítésével.

A meglévő forgalmi állapot is rendezésre kerül: a troli végállomás megszüntetésével a Bank utca és az Arany János utca egyirányúvá válik és lehetővé teszi a gépjárművekkel azonos felületen való biztonságos kerékpározást. A Bajcsy-Zsilinszky úti közbenső troli és buszmegálló utasainak széles gyalogátkelőhelyekkel, rendezett és biztonságos átközlekedés kialakítása a metró épülete felé. A beruházás része tervezetten 5 db új parkolóhely kialakítása is.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Személyi állomány tapasztalata (db) / Osakaal: 20

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Minőségi, esztétikus megoldások alkalmazása (db) / Osakaal: 20

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Területi adottságok kezelésének módja (érték) / Osakaal: 20

Hind - Osakaal: 70

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2017/S 045-081888](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 1

Nimetus:

„Podmaniczky tér megújítása” beruházás kivitelezése

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

07/01/2019

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 1

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 1

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Penta Általános Építőipari Kft.

Postiaadress: Kenyérgyári út 1/E.

Linn: Gögöllő

NUTS kood: HU120 Pest

Sihtnumber: 2100

Riik: Ungari

E-post: vallalkozas@pentakft.hu

Telefon: +36 28529050

Faks: +36 28529070

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

V.2.5. Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez.
Ajánlattevő adószáma: 10452556-2-44.

VI.4. Lábivaatamise kord

VI.4.1. Lábivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postiaadress: Riadó u. 5.
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1026
Riik: Ungari
E-post: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Faks: +36 18828593

VI.4.3. Lábivaatamise kord

Täpne teave lábivaatamismenetluse tähtaegade kohta:
A Kbt. XXI. fejezete szerint.

VI.4.4. Lábivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postiaadress: Riadó u. 5.
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1026
Riik: Ungari
E-post: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Faks: +36 18828593

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

11/01/2019