

179927-2026 - Hange

Saksamaa – Kaeve- ja pinnase eemaldamistööd – GMH - Verkehrsanlagen und Entwässerung
OJ S 52/2026 16/03/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: RVK | Regionalverkehr Köln GmbH

E-posti aadress: vergabestelle@rvk.de

Võrgustiku sektori hankija tegevus: Linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: GMH - Verkehrsanlagen und Entwässerung

Kirjeldus: Die RVK ist ein Verkehrsunternehmen dessen Kern-Verkehrsgebiet sich über den Kreis Euskirchen, den Rheinisch-Bergischen Kreis und den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis erstreckt. Die Leistungserbringung erfolgt sowohl auf eigenen Linien als auch im Auftrag anderer Verkehrsunternehmen. Die RVK beabsichtigt im Rahmen des Bauvorhabens die Errichtung eines Betriebshofes für Brennstoffzellen- und batterieelektrisch betriebene Omnibusse auf. Das ca. 13.500 m² große Baugrundstück liegt in Bensberg, einem Stadtteil der Stadt Bergisch-Gladbach. Das Gebiet liegt östlich der L195 Friedrich-Ebert-Straße und westlich der Straße Steinhaus. Auf dem Betriebsgelände sollen ein Stützbauwerk mit Wasserstoffproduktionsanlage, ein Büro- und Verwaltungsgebäude mit Parkdeck und Inspektionshalle, 3 Buscarports, eine Portalwaschanlage für Busse und die zugehörigen Verkehrsflächen entstehen. Auf dem Betriebsgelände sollen eine asphaltierte Verkehrsfläche und zwei beheizte Rampen sowie die Entwässerung des Betriebsgeländes entstehen. Die Verkehrsfläche erstreckt sich über rd. 8.000 m², die Fläche der Rampen beträgt ca. 550 m². Für die Entwässerung sind rd. 520 m Kanal zzgl. der dazugehörigen Schächte und Anschlussleitungen herzustellen. Zusätzlich sind rund 4.200 m Kabelleerrohre mit den entsprechenden Kabelzugschächten zu verlegen. Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen u.a. Erdarbeiten, Entwässerungskanalarbeiten, Druckrohrleitungen für Abwasser, Kabelleitungstiefbauarbeiten und Straßen- und Wegearbeiten.

Menetluse tunnus: 8befb975-309f-45bc-9e8b-cebe06d91e84

Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45112000 Kaeve- ja pinnase eemaldamistööd

Täiendav liigitus (cpv): 45112100 Kraavikaevetööd, 45112200 Pinnase koorimistööd, 45112310 Täitetööd, 45112410 Hauakaevetööd, 45112410 Hauakaevetööd, 44162000

Torustik, 44163110 Tühjendustorustikud, 44163000 Torud ja liitmikud, 44130000

Kanaliseerimisitorustik, 45314300 Kaabli infrastruktuuri paigaldamine, 45233120

Teehitustööd, 34922000 Teemärgistusadmed

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)

Riik: Saksamaa

Lisateave: Der Grüne Mobilhof befindet sich in Bergisch Gladbach.

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: Verfahrensinformationen: In der Teilnahmephase (vor Angebotsabgabe) sind nur die Teilnahmeunterlagen einzureichen. Die Formblätter T1-T11, T14 und T15 müssen zwingend abgegeben werden. Danach werden alle qualifizierten Firmen zur ersten Angebotsrunde eingeladen. Im Verhandlungsverfahren sind in der ersten Runde bereits verbindliche Angebote abzugeben. Grundsätzlich sollen die Bieter nach Abgabe ihrer Erstanteile zu einem Verhandlungsgespräch eingeladen werden. Die RVK behält sich jedoch vor, den Zuschlag auch ohne Verhandlungen auf das wirtschaftliche Angebot zu erteilen. Sollten keine wirtschaftlichen Angebote eingehen, behält sich die RVK vor, keinen Zuschlag zu erteilen. Zum Verhandlungsgespräch werden die drei Bieter mit den wirtschaftlichsten Angeboten zur Abgabe aufgefordert. Folgender Ablauf ist geplant: 1. Teilnahmephase (Abgabe der Formblätter und des Teilnahmeantrages) 2. Erste Angebotsrunde (Abgabe des Erstanteiles und die dazugehörigen Unterlagen) 3. Verhandlungsgespräche (geplant: 20.05 & 21.05.2026) 4. Zweite Angebotsrunde 5. Beauftragung Der Bauzeitenplan stellt den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Bekanntmachung dar. Aufgrund der Verfahrenslänge der Ausschreibung liegt der Anfangstermin/Ausführungstermin am 19.06.2026 (entsprechend im Memorandum und Vertragsmuster ergänzt). Sollte das Verfahren schneller durchgeführt werden, dann ist in Absprache mit den Bietern ein früherer Anfangstermin/Ausführungstermin gewünscht. Kommunikation: Die Bewerber werden aufgefordert, die Vergabeunterlagen unverzüglich nach Abruf von der Vergabeplattform auf Vollständigkeit und auf etwaige Unklarheiten zu überprüfen. Außerdem sollten die Bieter prüfen, ob sie alle Dateien fehlerfrei öffnen und deren Funktionen nutzen können. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers unklare Regelungen oder werfen sie Fragen auf, die die Erstellung des Teilnahmeantrages oder des Angebotes beeinflussen können, so ist die Kontaktstelle unverzüglich über den Kommunikationsbereich der Vergabeplattform darauf hinzuweisen. Fragen und die dazugehörigen Antworten werden allen interessierten Unternehmen in anonymisierter Form im Wege eines Fragen-Antworten-Kataloges zugänglich gemacht. Die interessierten Unternehmen haben in eigener Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass sie sich über den aktuellen Stand des Vergabeverfahrens auf dem Laufenden halten. Die Auftraggeberin empfiehlt, sich zu diesem Zweck auf der Vergabeplattform zu registrieren. Telefonische Auskünfte und Fragen per Mail werden nicht erteilt, sie wären falls sie doch erteilt würden nicht verbindlich. Die Vergabestelle behält sich vor, Fragen zur Angebotsabgabe, die nicht spätestens bis 4 Tage vor Schluss der Teilnahmefrist/Angbotsfrist gestellt werden, nicht mehr zu beantworten.

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

sektvo -

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Teade

Ainult siseriiklikest kõrvaldamise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: Nach §123 und §124 GWB

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: GMH - Verkehrsanlagen und Entwässerung

Kirjeldus: Die RVK ist ein Verkehrsunternehmen dessen Kern-Verkehrsgebiet sich über den Kreis Euskirchen, den Rheinisch-Bergischen Kreis und den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis erstreckt. Die Leistungserbringung erfolgt sowohl auf eigenen Linien als auch im Auftrag anderer Verkehrsunternehmen. Die RVK beabsichtigt im Rahmen des Bauvorhabens die Errichtung eines Betriebshofes für Brennstoffzellen- und batterieelektrisch betriebene Omnibusse auf. Das ca. 13.500 m² große Baugrundstück liegt in Bensberg, einem Stadtteil der Stadt Bergisch-Gladbach. Das Gebiet liegt östlich der L195 Friedrich-Ebert-Straße und westlich der Straße Steinhaus. Auf dem Betriebsgelände sollen ein Stützbauwerk mit Wasserstoffproduktionsanlage, ein Büro- und Verwaltungsgebäude mit Parkdeck und Inspektionshalle, 3 Buscarports, eine Portalwaschanlage für Busse und die zugehörigen Verkehrsflächen entstehen. Auf dem Betriebsgelände sollen eine asphaltierte Verkehrsfläche und zwei beheizte Rampen sowie die Entwässerung des Betriebsgeländes entstehen. Die Verkehrsfläche erstreckt sich über rd. 8.000 m², die Fläche der Rampen beträgt ca. 550 m². Für die Entwässerung sind rd. 520 m Kanal zzgl. der dazugehörigen Schächte und Anschlussleitungen herzustellen. Zusätzlich sind rund 4.200 m Kabelleerrohre mit den entsprechenden Kabelzugschächten zu verlegen. Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen u.a. Erdarbeiten, Entwässerungskanalarbeiten, Druckrohrleitungen für Abwasser, Kabelleitungstiefbauarbeiten und Straßen- und Wegearbeiten.

Sisemine tunnus: LOT-0001

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45112000 Kaeve- ja pinnase eemaldamistööd

Täiendav liigitus (cpv): 45112100 Kraavikaevetööd, 45112200 Pinnase koorimistööd, 45112310 Täitetööd, 45112410 Hauakaevetööd, 45112410 Hauakaevetööd, 44162000 Torustik, 44163000 Torud ja liitmikud, 44163110 Tühjendustorustikud, 44130000 Kanalisatsioonitorustik, 45314300 Kaabli infrastruktuuri paigaldamine, 45233120 Teeehitustööd, 34922000 Teemärgistusseadmed

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Rheinisch-Bergischer Kreis (DEA2B)

Riik: Saksamaa

Lisateave: Der Grüne Mobilhof befindet sich in Bergisch Gladbach.

5.1.3. Eeldatav kestus

Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

Lisateave: Baufristen: a) Anfangstermin: 19.06.2026 b) Zwischentermin für Baubeginn

Kanalbauarbeiten: wird in Verhandlung definiert c) Zwischentermin für Baubeginn

Verkehrswege Betriebshof: wird in Verhandlung definiert d) Inbetriebnahmefähige

Fertigstellung: 26.02.2027 Der Bauzeitenplan stellt den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Bekanntmachung dar. Aufgrund der Verfahrenslänge der Ausschreibung liegt der

Anfangstermin/Ausführungstermin am 19.06.2026 (entsprechend im Memorandum und Vertragsmuster ergänzt). Sollte das Verfahren schneller durchgeführt werden, dann ist in Absprache mit den Bietern ein früherer Anfangstermin/Ausführungstermin gewünscht. Versicherung: Der Auftraggeber (Versicherungsnehmer) hat für alle an der Planung und Bauausführung Beteiligten (Mitversicherte) eine Kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung unter Einbezug seines eigenen Interesses abgeschlossen. Es gilt der Wortlaut des projektbezogenen Versicherungsvertrages. Zum Vertragsinhalt, zur Höhe der Haftpflichtdeckungssummen und zur Schadenabwicklung erhält der Auftragnehmer ein Merkblatt. Die Prämie, einschließlich der jeweils gültigen Versicherungssteuer, wird durch den Auftraggeber gezahlt. Der Auftraggeber weist darauf hin, dass Prämien für weitere Versicherungen, deren Deckung dieser vom Auftraggeber beigestellten Deckung entspricht (Doppelversicherung), nicht vergütet werden. Der Bieter / Auftragnehmer versichert, dass Prämien für derartige Versicherungen in seinem Angebot nicht einkalkuliert sind.

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade

Kriteerium: Registreerimine äriregistris

Valikukriteeriumi kirjeldus: - Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. - Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. - Eigenerklärungen Formblätter T1-T11, T14, T15 - im Falle einer Bietergemeinschaft hat jedes Mitglied den Bewerbungsbogen auszufüllen sowie einen - Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als 3 Monate, gerechnet ab dem Ende der Teilnahmefrist) - Nachweis der Eintragung in das Berufsregister. - Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit - Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Die genauen Referenzen werden in der Hauptbekanntmachung veröffentlicht.

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljalimiseks

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3

Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: 100%

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumentid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel

Hankedokumentide aadress: <https://www.subreport.de/E29753171>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: subreport ELViS

URL: <https://subreport.de>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.subreport.de/E29753171>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 13/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Ostja äranägemisel võib osa puuduvad pakkujaga seotud dokumente esitada hiljem.

Lisateave: Die Formblätter T1-T11, T14, T15 müssen beim Teilnahmeantrag abgegeben und werden nicht nachgefordert. Sollte eine Bietergemeinschaft einen Teilnahmeantrag abgeben, so sind sämtliche Formblätter (T1-T15) von allen Beteiligten auszufüllen.

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: siehe Vergabeunterlagen

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: Siehe Vergabeunterlagen

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Vergabekammer Rheinland

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die Rügeobliegenheiten der Bewerber/Bieter sowie die Präklusionsregelungen gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 GWB bzgl. der Behauptung von Verstößen gegen die Bestimmungen über das Vergabeverfahren hin. Ein Antrag auf Nachprüfung ist danach u. a. insbesondere unzulässig, soweit mehr als 10 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: RVK | Regionalverkehr Köln GmbH

Hankedokumentidele internetivälisest juurdepääsu pakkuv organisatsioon: RVK | Regionalverkehr Köln GmbH

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: RVK | Regionalverkehr Köln GmbH

Pakkumusi menetlev organisatsioon: RVK | Regionalverkehr Köln GmbH

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: RVK | Regionalverkehr Köln GmbH
Registreerimisnumber: Berichtseinheit-ID 00011059
Postiaadress: Theodor-Heuss-Ring 19-21
Linn: Köln
Sihtnumber: 50668
Riik – jaotus (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabestelle@rvk.de
Telefon: +49 22116370
Internetiaadress: <https://www.rvk.de>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetiväliselt juurdepääsu pakkuv organisatsioon
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused
Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Vergabekammer Rheinland
Registreerimisnumber: 05315-03002-81
Linn: Köln
Sihtnumber: 50668
Riik – jaotus (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 2e799fb5-d589-4d3d-ab6b-3b7185e354ba - 01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 12/03/2026 15:43:35 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 179927-2026

ELT S väljaande number: 52/2026

Avaldamise kuupäev: 16/03/2026