

**Saksamaa-Quedlinburg: Fassaaditööd**  
**OJ S 72/2021 14/04/2021**  
**Hankelepingu sõlmimise teade**  
**Ehitustööde hankelepingud**

**Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/24/EL

**I osa: Hankija**

---

**I.1. Nimi ja aadressid**

Ametlik nimetus: Welterbestadt Quedlinburg

Postiaadress: Markt 1

Linn: Quedlinburg

NUTS kood: DEE09 Harz

Sihtnumber: 06484

Riik: Saksamaa

E-post: [info@sachsen-anhalt.abst.de](mailto:info@sachsen-anhalt.abst.de)

Telefon: +49 391-6230446

Faks: +49 391-6230447

**Internetiaadress(id):**

Üldaadress: <https://www.quedlinburg.de/>

**I.4. Hankija liik**

Linna või valla ametiasutus

**I.5. Põhitegevus**

Üldised avalikud teenused

**II osa: Ese**

---

**II.1. Hanke kogus või ulatus**

**II.1.1. Nimetus**

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe — Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg- Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt

Quedlinburg (Los 42) Natursteinarbeiten

Viitenumber: 3.01-13/20

**II.1.2. CPV põhikood**

45443000 Fassaaditööd

**II.1.3. Lepingu liik**

Ehitustööd

**II.1.4. Lühikirjeldus**

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe — Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg- Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt

Quedlinburg (Los 42) Natursteinarbeiten.

**II.1.6.**

## **Teave osade kohta**

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

### **II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus**

Maksumus käibemaksuta: 167 138,59 EUR

## **II.2. Kirjeldus**

### **II.2.3. Täitmise koht**

NUTS kood: DEE09 Harz

Põhiline teostamise koht: Quedlinburg

### **II.2.4. Hanke kirjeldus**

Ausgeschrieben werden Natursteinarbeiten an der denkmalgeschützten Fassade der Stiftskirche St. Servatii in Quedlinburg im Zuge des Projekts zur Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg. Dabei handelt es sich um Bereiche der Außenfassade des Seitenschiffs Nord, dem Hohen Gaden Nord und Süd sowie der Fassade des Hohen Chors. Ziel der Maßnahme ist die Sanierung und Instandsetzung der verwitterten Mauerwerksfassaden in den beschriebenen Bereichen. Für Arbeiten an den Fassaden ist ein Gerüst sowie ein Materialaufzug bauseitig gestellt.

Die Leistung beinhaltet unter anderem:

- 137 m<sup>2</sup> Schutzabdeckung Bauteile mit Folie,
- 300 m<sup>2</sup> Schutzabdeckung Bauteile mit Malerflies,
- 40 Stk. Rückbau Maueranker,
- 60 m Blitzableiter demontieren,
- 51 m Fallrohr demontieren,
- 3,00 m<sup>3</sup> Ersatzmaterial Naturstein liefern / zurichten,
- 2,00 m<sup>3</sup> Steinmetzmäßiges Versetzen Sockelsteine,
- 4,00 m<sup>3</sup> lose Teile / schadhafte Mauerwerk Reparatur,
- 22 Stk. steinmetzmäßige Sicherung / Bearbeitung Fenstergewände,
- 16,0 m<sup>2</sup> Mauerabgleich Pfeilerköpfe, Steine Verankern und verfugen,
- 1 240 m<sup>2</sup> Erneuerung Fugennetz,
- 75 m Risse Handverfugung,
- 300 Stk. Einlegen Fugennadeln,
- 1 240 m<sup>2</sup> steinmetzmäßige Sicherung / Bearbeitung Fugenflanken,
- 7 Stk. steinmetzmäßige Sicherung / Bearbeitung Maßwerk Fenster,
- 290 m<sup>2</sup> Algenbehandlung Naturstein,
- 1 240 m<sup>2</sup> Natursteinfassade reinigen, Schonstrahlverfahren,
- ca. 100 Stk. kleinteilige Reparatur mit Steinersatz,
- ca. 70 Stk. Vierungen.

### **II.2.5. Hindamiskriteeriumid**

Hind

### **II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta**

Täiendavad hankevõimalused: ei

### **II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta**

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah  
Projekti number või viide: Projektnummer oder Projektreferenz: ZS/2018/06/93182

### **II.2.14. Lisateave**

Zu Punkt:

II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote  
Nebenangebote sind für die gesamte Leistung nur in Verbindung mit einem Hauptangebot  
zugelassen.

## IV osa: Hankemenetlus

---

### IV.1. Kirjeldus

#### IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

#### IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

#### IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

### IV.2. Haldusalane teave

#### IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2021/S 005-003593](#)

#### IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

#### IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

## V osa: Hankelepingu sõlmimine

---

Hankelepingu nr: 3.01-13/20

### Nimetus:

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe — Entwicklung und  
Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg- Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt  
Quedlinburg (Los 42) Natursteinarbeiten

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

### V.2. Hankelepingu sõlmimine

#### V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

31/03/2021

#### V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 11

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 1

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 11

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

#### V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Werkstätten für Denkmalpflege GmbH Quedlinburg

Postiaadress: Am Langenberg 3

Linn: Thale/OTWesterhausen

NUTS kood: DEE09 Harz

Sihtnumber: 06502

Riik: Saksamaa  
Töövõtja on VKE: jah

**V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta**

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 167 138,59 EUR

**V.2.5. Teave allhangete kohta**

**VI osa: Lisateave**

---

**VI.3. Lisateave**

**VI.4. Läubivaatamise kord**

**VI.4.1. Läubivaatamise eest vastutav organ**

Ametlik nimetus: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Postiaadress: Ernst-Kamieth-Str. 2

Linn: Halle (Saale)

Sihtnumber: 06112

Riik: Saksamaa

Telefon: +49 345-5141536

Faks: +49 345-5141115

**VI.4.3. Läubivaatamise kord**

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Auf die Fristen zur Einlegung einer Rüge gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1- 3 GWB wird hingewiesen.

Insbesondere ist zu beachten, dass ein Nachprüfungsantrag unzulässig ist, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

**VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev**

09/04/2021