

190630-2026 - Hange

Prantsusmaa – Keskkoolide ehitustööd – Marchés de travaux pour la construction de l'externat du collège Saint-Exupéry et construction d'un complexe sportif à VANNES (56) - lot 24 "Volume et prise d'escalade"

OJ S 55/2026 19/03/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

E-posti aadress: amenagement@morbihan-habitat.fr

Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Marchés de travaux pour la construction de l'externat du collège Saint-Exupéry et construction d'un complexe sportif à VANNES (56) - lot 24 "Volume et prise d'escalade"

Kirjeldus: Mode de passation du marché : Appel d'offres ouvert - article R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique. Mode de dévolution : Corps d'état séparés. Entreprise spécialisée dans le corps d'état ou groupement d'entreprises. Objet du marché : Marchés de travaux pour la construction de l'externat du collège Saint-Exupéry et construction d'un complexe sportif à VANNES (56) - lot 24 "Volume et prise d'escalade"

Menetluse tunnus: c46d122f-5a05-4d3c-a696-19b0c1b76204

Sisemine tunnus: Lot 24 -Collamp;egrave;ge St exupamp;eacute;ry

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45214220 Keskkoolide ehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: collège Saint-Exupéry

Linn: Vannes

Sihtnumber: 56000

Riik – jaotus (NUTS): Morbihan (FRH04)

Riik: Prantsusmaa

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: Un projet d'ensemble a été défini pour la restructuration totale d'un collège d'une capacité d'accueil de 800 élèves en renouvellement d'un collège vieillissant (collège Saint-Exupéry), la construction d'un complexe sportif et l'aménagement d'espaces extérieurs. Ce projet a été phasé en 2 grandes opérations. Le présent marché est relatif à la réalisation de l'OPERATION 1 qui prévoit : - La construction d'un nouvel externat et administration et l'aménagement de la cour de récréation. Cet équipement d'intérêt général est d'une surface de

plancher d'environ 5 786 m². - La construction d'un complexe sportif composé d'un espace multisport polyvalent, d'un espace escalade et d'une salle tennis de table, ainsi que d'espaces communs mutualisés en remplacement d'une salle multisports ayant subi un incendie en octobre 2021. Cet équipement est d'une surface de plancher d'environ 3 551 m². - L'aménagement d'un parvis, d'un local vélo et d'un espace de stationnement de 60 places environ mutualisés aux deux équipements. Cette opération est réalisée en site occupé. Le collège existant reste en activité pendant les travaux. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle affecté aux travaux (déconstruction/désamiantage + bâtiment neuf + VRD + aménagements extérieurs provisoires et définitifs) est fixé par le maître d'ouvrage à 22 552 918 HT (valeur mai 2022). Décomposition en tranche : NON Décomposition en lots : OUI Les travaux sont répartis en 24 lots, traités par marché séparé, à savoir - LOT 01 - Terrassement - VRD - LOT 02 - Gros-OEuvre - LOT 03 - Charpente Bois / Charpente Métallique / Bardage - LOT 04 - Etanchéité - LOT 05 - Couverture - LOT 06 - Menuiserie extérieures / protections solaires - LOT 07 - Métallerie - LOT 08 - Cloisons / Doublages - LOT 09 - Plafonds Suspendus - LOT 10 - Menuiseries intérieures / Agencement / Mobiliers - LOT 11 - Revêtement de sol / Faïence - LOT 12 - Peinture - LOT 13 - Ascenseurs - LOT 14 - Plomberie / Chauffage / Ventilation - LOT 15 - Electricité / Courants forts et faibles - LOT 16 - Photovoltaïque - LOT 17 - Revêtement de sol sportif - LOT 18 - Equipements sportifs et tribunes - LOT 19 - Aménagements extérieurs / Espaces verts - LOT 20 - Nettoyage - LOT 21 - Escalade - LOT 22 - Curage / désamiantage et démolition - LOT 23 - Signalétique - LOT 24 - Volume et prise d'escalade - Les lots 01 à 19 et 21 ont été attribués en mai 2025. La consultation pour les lots 22 et 23 sera lancée ultérieurement. La présente consultation concerne uniquement le lot 24 - "Volume et prise d'escalade" Les candidats aux lots : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15 et 19 doivent s'engager sur la réalisation d'une action d'insertion qui permet l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Il sera réservé à cette action d'insertion un volume minimum d'heures de travail. Le nombre d'heure par lot ainsi que les modalités de mise en oeuvre sont définis au Règlement de la Consultation. Délai d'exécution : Délai global d'exécution de l'ensemble des marchés : 44 mois + 12 mois GPA (compris préparation, congés, intempéries) à compter de l'OS de démarrage de la période de préparation et correspondant à la réalisation de l'ensemble des travaux. Calendrier prévisionnel : Démarrage Travaux (pour le lot 24) : juin 2026 Modalités d'obtention du dossier de consultation : Le dossier n'est pas disponible au format papier. Les candidats qui souhaitent répondre à la présente consultation devront télécharger les documents du dossier de consultation sur le site <http://www.centraledesmarches.com> (Hotline technique au 0892 23 46 71). Modalités essentielles de financement et de paiement Financement : ressources propres du Département du Morbihan abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d'éligibilité ou de participations publiques. Délai de paiement : 30 jours à compter de la réception, par le maître d'oeuvre, des demandes d'acompte. Date d'envoi de l'avis à la publicité au BOAMP et JOUE : 18 mars 2026 Date d'envoi du présent avis : 18 mars 2026

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Volume et prise d'escalade

Kirjeldus: Volume et prise d'escalade
Sisemine tunnus: Marchamp;eacute; unique

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45212200 Spordirajatiste ehitustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: collège Saint-Exupéry
Linn: Vannes
Sihtnumber: 56000
Riik – jaotus (NUTS): Morbihan (FRH04)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 44 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Valeur technique
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 60

Kriteerium:

Liik: Hind
Kirjeldus: Prix de la prestation
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 40

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: https://centraledesmarches.com/publisher_plateforme/public/annonce/consulterDCEHorsIdentification.jsp?IdAffaire=84251, <https://demat.centraledesmarches.com/7084251>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: <https://demat.centraledesmarches.com/7084251>
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 4 Kuud

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Tribunal administratif de RENNES

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Néant

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

Registreerimisnumber: 80038336600013

Postiaadress: 6 Avenue Edgar Degas - CS 62054

Linn: VANNES

Sihtnumber: 56002

Riik – jaotus (NUTS): Morbihan (FRH04)

Riik: Prantsusmaa

Kontaktpunkt: Pouvoir adjudicateur Département du Morbihan, représenté par son Président

E-posti aadress: amenagement@morbihan-habitat.fr

Telefon: 0297015991

Internetiaadress: <https://centraledesmarches.com>

Teabevahetuse lõpp-punkt (URL): <https://demat.centraledesmarches.com/7084251>

Hankija profiil: <https://demat.centraledesmarches.com/7084251>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Tribunal administratif de RENNES

Registreerimisnumber: 17350005900014

Postiaadress: 3 contours de la Motte - CS 44416

Linn: RENNES Cedex

Sihtnumber: 35044

Riik – jaotus (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)

Riik: Prantsusmaa

Kontaktpunkt: Greffe du Tribunal administratif de RENNES

E-posti aadress: greffe.ta-rennes@juradm.fr

Telefon: 0223212828

Faks: 0299635684

Internetiaadress: <https://rennes.tribunal-administratif.fr>

Selle organisatsiooni rollid:

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 2d19259d-ab73-489f-8765-2844afedc48f - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 18/03/2026 13:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: prantsuse keel

Teate avaldamise number: 190630-2026

ELT S väljaande number: 55/2026

Avaldamise kuupäev: 19/03/2026