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See the notice on TED website

197304-2026 - Hange
Saksamaa – Toorehitiste ehitustööd – 24-006-FRR Bildungs- und Begegnungsstätte "ROBBE" / 
Neubau der Kita - Bauabschnitt 01
OJ S 57/2026 23/03/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Gemeindevorstand Rodenbach
E-posti aadress: gemeinde@rodenbach.de
Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: 24-006-FRR Bildungs- und Begegnungsstätte "ROBBE" / Neubau der Kita - 
Bauabschnitt 01
Kirjeldus: Geplant sind in 3 Bauabschnitten der Neubau einer zweigeschossigen KiTa (1. BA), 
der Abbruch der Bestandskita (2.BA) und eines zweigeschossigen Familienzentrums (3.BA). 
Auf dem Grundstück befindet sich im westlichen Teil das dreigeschossige Rathaus, ein 
weiterer Teil des Grundstücks ist noch mit einer eingeschossigen KiTa bebaut. Geplant ist, 
dass diese sobald die neue KiTa in Betrieb gehen kann, zurückgebaut wird. Die Neubauten 
KiTa und Familienzentrum sowie das Bestandsrathaus werden über einen Platz südlich der 
Buchbergstrasse erschlossen. Die KiTa beherbergt im Erdgeschoss 4 Gruppenräume für 
Kinder U3 I Ü3, diese orientieren sich samt zugehörigen Nebenräumen Richtung Osten zu den 
KiTa Freiflächen hin. Im westlichen Gebäudeteil sind ein großer Mehrzweckraum, Speisesaal, 
Küche und Personalräume angeordnet. Den Übergang zum eingeschossigen Miniclub im 
nördlichen Gebäudeteil bilden die Verwaltungsräume der Kita. Der Miniclub erhält als Nutzung 
die Tagespflege mit 2 weiteren Gruppenräumen. Im Obergeschoss sind weiteren 
Gruppenräumen untergebracht. Der Grundriss ist ähnlich zum Erdgeschoss aufgebaut, die 
Gruppenräume sind in Richtung Osten angeordnet mit vorgelagertem Laubengang, der 
zusammen mit der Außentreppe neben der Funktion Fluchtweg, auch als weitere 
Außenspielfläche konzipiert ist. Im südlichen Gebäudeteil ist eine große Dachterrasse geplant. 
Der 1.Bauabschnitt beinhaltet den Neubau von KiTa und Kindertagespflege und wird so 
positioniert, dass die Freiflächen der bestehenden KiTa soweit möglich erhalten und in Betrieb 
bleiben können, aber dennoch später ein separierter Freibereich der neuen Kita an der 
Ostgrenze des Areals entstehen kann. Der 2. Bauabschnitt beinhalten den Umzug der 
bestehend Kita in den Neubau und den anschließenden Rückbau der Bestandskita. Der 3.
Bauabschnitt betrifft den Neubau des Familienzentrums an zentraler Ste le. Auch hierbei ist 
der Betrieb der neuen KiTa und deren Erreichbarkeit für die Übergangsphase des Neubaus 
Familienzentrum nahezu uneingeschränkt gewährleistet. Art des Betriebes, der Anlage Der 
Neubau der KiTa umfasst 7 Gruppen - U3 I Ü3 - mit maximal 147 Kindern im Erd- und 
Obergeschoss. Für die Kindertagespflege I Miniclub sind 2 Gruppenräume geplant, hier 
können tagsüber bis zu 27 Kinder betreut werden. Die Zahl der Beschäftigten beläuft sich auf 
max. 18 Personen im Erdgeschoss und max. 9 Personen im Obergeschoss. Die Küchen im 
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Erd- und Obergeschoss werden mit ca. 4-6 Mitarbeiter:innen betrieben. Sämtliche Nutzungen 
in der KiTa und Kindertagespflege beschränken sich auf Dienstleistungen. Betriebszeiten Die 
KiTa ist an allen Werktagen von 07:00 - 17:00h geöffnet und an Sonn und Feiertagen 
geschlossen
Menetluse tunnus: 2836929b-e99e-423e-9601-494c91b97222
Sisemine tunnus: BW-2026-0003
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45223220 Toorehitiste ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45112000 Kaeve- ja pinnase eemaldamistööd

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)
Riik: Saksamaa
Lisateave: Gemeinde Rodenbach Der Gemeindevorstand Buchbergstraße 2 63517 Rodenbach

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
vob-a-eu -
vob-a-eu -
vob-a-eu -

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Rohbau- und Erdbauarbeiten
Kirjeldus: Geplant sind in 3 Bauabschnitten der Neubau einer zweigeschossigen KiTa (1. BA), 
der Abbruch der Bestandskita (2.BA) und eines zweigeschossigen Familienzentrums (3.BA). 
Auf dem Grundstück befindet sich im westlichen Teil das dreigeschossige Rathaus, ein 
weiterer Teil des Grundstücks ist noch mit einer eingeschossigen KiTa bebaut. Geplant ist, 
dass diese sobald die neue KiTa in Betrieb gehen kann, zurückgebaut wird. Die Neubauten 
KiTa und Familienzentrum sowie das Bestandsrathaus werden über einen Platz südlich der 
Buchbergstrasse erschlossen. Die KiTa beherbergt im Erdgeschoss 4 Gruppenräume für 
Kinder U3 I Ü3, diese orientieren sich samt zugehörigen Nebenräumen Richtung Osten zu den 
KiTa Freiflächen hin. Im westlichen Gebäudeteil sind ein großer Mehrzweckraum, Speisesaal, 
Küche und Personalräume angeordnet. Den Übergang zum eingeschossigen Miniclub im 
nördlichen Gebäudeteil bilden die Verwaltungsräume der Kita. Der Miniclub erhält als Nutzung 
die Tagespflege mit 2 weiteren Gruppenräumen. Im Obergeschoss sind weiteren 
Gruppenräumen untergebracht. Der Grundriss ist ähnlich zum Erdgeschoss aufgebaut, die 
Gruppenräume sind in Richtung Osten angeordnet mit vorgelagertem Laubengang, der 
zusammen mit der Außentreppe neben der Funktion Fluchtweg, auch als weitere 
Außenspielfläche konzipiert ist. Im südlichen Gebäudeteil ist eine große Dachterrasse geplant. 
Der 1.Bauabschnitt beinhaltet den Neubau von KiTa und Kindertagespflege und wird so 
positioniert, dass die Freiflächen der bestehenden KiTa soweit möglich erhalten und in Betrieb 
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bleiben können, aber dennoch später ein separierter Freibereich der neuen Kita an der 
Ostgrenze des Areals entstehen kann. Der 2. Bauabschnitt beinhalten den Umzug der 
bestehend Kita in den Neubau und den anschließenden Rückbau der Bestandskita. Der 3.
Bauabschnitt betrifft den Neubau des Familienzentrums an zentraler Ste le. Auch hierbei ist 
der Betrieb der neuen KiTa und deren Erreichbarkeit für die Übergangsphase des Neubaus 
Familienzentrum nahezu uneingeschränkt gewährleistet. Art des Betriebes, der Anlage Der 
Neubau der KiTa umfasst 7 Gruppen - U3 I Ü3 - mit maximal 147 Kindern im Erd- und 
Obergeschoss. Für die Kindertagespflege I Miniclub sind 2 Gruppenräume geplant, hier 
können tagsüber bis zu 27 Kinder betreut werden. Die Zahl der Beschäftigten beläuft sich auf 
max. 18 Personen im Erdgeschoss und max. 9 Personen im Obergeschoss. Die Küchen im 
Erd- und Obergeschoss werden mit ca. 4-6 Mitarbeiter:innen betrieben. Sämtliche Nutzungen 
in der KiTa und Kindertagespflege beschränken sich auf Dienstleistungen. Betriebszeiten Die 
KiTa ist an allen Werktagen von 07:00 - 17:00h geöffnet und an Sonn und Feiertagen 
geschlossen
Sisemine tunnus: LOT-0001 BW-2026-0003

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45223220 Toorehitiste ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)
Riik: Saksamaa
Lisateave: Gemeinde Rodenbach Der Gemeindevorstand Buchbergstraße 2 63517 Rodenbach

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestuse lõppkuupäev: 11/09/2026
Muu kestus: Teadmata

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Kirjeldus: 100 %

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://www.subreport.de/E88948257

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
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Elektrooniline esitamine: Lubatud
Esitamise aadress: https://www.subreport.de/E88948257
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 84 Päevad
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Die Nachforderung von Unterlagen liegt im Ermessen des Auftraggebers und 
richtet sich nach vergaberechtlichen Grundsätzen.
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 17/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Koht: Es sind keine Bieter zum Submissionstermin zugelassen.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Lepitusorganisatsioon: Gemeindevorstand Rodenbach
Vaidlustusorgan: Gemeindevorstand Rodenbach
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Landes 
Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt Hinweis: § 160 GWB
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Gemeindevorstand Rodenbach

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Gemeindevorstand Rodenbach
Registreerimisnumber: Berichtseinheit-ID 00006462
Postiaadress: Buchbergstraße 2
Linn: Rodenbach
Sihtnumber: 63517
Riik – jaotus (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: gemeinde@rodenbach.de
Telefon: +4961845990
Internetiaadress: https://www.rodenbach.de
Selle organisatsiooni rollid: 
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Hankija
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta
Lepitusorganisatsioon

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 0899b261-0191-44a5-ad7f-a0a8a9aafa5d  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 20/03/2026 10:55:47 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 197304-2026
ELT S väljaande number: 57/2026
Avaldamise kuupäev: 23/03/2026
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