

205386-2026 - Hange

Saksamaa – Hoonete ehitustööd – GZS_2202_3.034-Maler- und Lackierarbeiten_2. BA

OJ S 59/2026 25/03/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Landkreis Tuttlingen

E-posti aadress: u.dreher@landkreis-tuttlingen.de

Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: GZS_2202_3.034-Maler- und Lackierarbeiten_2. BA

Kirjeldus: A. Erdgeschoss Es sollen im EG 3 neue Praxen eingerichtet werden, am Ende des Flurs verbleiben die Räume in Achse 0- 2 beim ZAO.(Zentrum für Ambulantes Operieren) In 2 Räumen in Achse 11- 13 wird eine zusätzliche Trockenbauwand vorgesehen, um die Nebenraumspange durch einen neuen inneren Flur erreichen zu können. Zudem fordert das Brandschutzkonzept, den Wartebereich 0.162 und den daran anschließenden Raum brandschutztechnisch abzugrenzen, damit das Flurfenster als Entrauchung fungieren kann. Der Wartebereich wird durch ein neu eingebautes Fenster belüftet und belichtet. Die Flurdecke als notwendiger Flur sowie der Aufzugsvorraum werden in F 30 Qualität hergestellt. Im LV Maler- und Tapezierarbeiten sind im Bestand Wände mit Alttapete zu spachteln und neu zu tapezieren. Zum Teil sind die Alttapeten zu entfernen und die Wandoberfläche neu herzurichten für Glasfasertapete. Die Decken sind in Trockenbauweise neu hergestellt bzw. die Gipskartondecken im Bestand bleiben bestehen. Alle Wände und Decken werden mit neuer Beschichtung versehen. Es sind zu kalkulieren - 1940 m² Wand mit Tapete und Anstrich - 825 m² Decke GK neu und Bestand B. Untergeschoss Nach Schadstoffsanierung werden im UG neue GK Wände gesetzt, hier erfolgt flächendeckend eine neue Estricheinbringung. Im Untergeschoss werden Verwaltungsräume für das Gesundheitszentrum untergebracht. Die Flurdecke als notwendiger Flur sowie der Aufzugsvorraum werden in F 30 Qualität hergestellt. Im LV Maler- und Tapezierarbeiten sind im Bestand Wände mit Alttapete zu spachteln und neu zu tapezieren. Zum Teil sind die Alttapeten zu entfernen und die Wandoberfläche neu herzurichten für Glasfasertapete. Die Decken sind in Trockenbauweise neu hergestellt bzw. die Gipskartondecken im Bestand bleiben bestehen. Alle Wände und Decken werden mit neuer Beschichtung versehen. Es sind zu kalkulieren - 1840 m² Wand mit Tapete und Anstrich - 635 m² Decke GK neu und Bestand

Menetluse tunnus: 283d5f11-a8e2-40c6-8daf-35c58ae6eadc

Sisemine tunnus: GZS_2202_Sanierung Pflegebau_3.034-Maler- und Lackierarbeiten_2. BA

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Robert-Koch-Str. 31

Linn: Spaichingen

Sihtnumber: 78549

Riik – jaotus (NUTS): Tuttlingen (DE137)

Riik: Saksamaa

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 189 842,75 EUR

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YE8M9E4#

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

vob-a-eu -

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: GZS_2202_3.034-Maler- und Lackierarbeiten_2. BA

Kirjeldus: A. Erdgeschoss Es sollen im EG 3 neue Praxen eingerichtet werden, am Ende des Flurs verbleiben die Räume in Achse 0- 2 beim ZAO.(Zentrum für Ambulantes Operieren) In 2 Räumen in Achse 11- 13 wird eine zusätzliche Trockenbauwand vorgesehen, um die Nebenraumspange durch einen neuen inneren Flur erreichen zu können. Zudem fordert das Brandschutzkonzept, den Wartebereich 0.162 und den daran anschließenden Raum brandschutztechnisch abzugrenzen, damit das Flurfenster als Entrauchung fungieren kann. Der Wartebereich wird durch ein neu eingebautes Fenster belüftet und belichtet. Die

Flurdecke als notwendiger Flur sowie der Aufzugsvorraum werden in F 30 Qualität hergestellt. Im LV Maler- und Tapezierarbeiten sind im Bestand Wände mit Alttapete zu spachteln und neu zu tapezieren. Zum Teil sind die Alttapeten zu entfernen und die Wandoberfläche neu herzurichten für Glasfasertapete. Die Decken sind in Trockenbauweise neu hergestellt bzw. die Gipskartondecken im Bestand bleiben bestehen. Alle Wände und Decken werden mit neuer Beschichtung versehen. Es sind zu kalkulieren - 1940 m² Wand mit Tapete und Anstrich - 825 m² Decke GK neu und Bestand B. Untergeschoss Nach Schadstoffsanierung werden im UG neue GK Wände gesetzt, hier erfolgt flächendeckend eine neue Estricheinbringung. Im Untergeschoss werden Verwaltungsräume für das Gesundheitszentrum untergebracht. Die Flurdecke als notwendiger Flur sowie der Aufzugsvorraum werden in F 30 Qualität hergestellt. Im LV Maler- und Tapezierarbeiten sind im Bestand Wände mit Alttapete zu spachteln und neu zu tapezieren. Zum Teil sind die Alttapeten zu entfernen und die Wandoberfläche neu herzurichten für Glasfasertapete. Die Decken sind in Trockenbauweise neu hergestellt bzw. die Gipskartondecken im Bestand bleiben bestehen. Alle Wände und Decken werden mit neuer Beschichtung versehen. Es sind zu kalkulieren - 1840 m² Wand mit Tapete und Anstrich - 635 m² Decke GK neu und Bestand

Sisemine tunnus: GZS_2202_Sanierung Pflegebau_3.034-Maler- und Lackierarbeiten_2. BA

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Robert-Koch-Str. 31
Linn: Spaichingen
Sihtnumber: 78549
Riik – jaotus (NUTS): Tuttlingen (DE137)
Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 04/05/2026
Kestuse lõppkuupäev: 20/11/2026

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid:

Hanketingimus

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade

Kriteerium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Es sind drei Referenzen zu vergleichbaren Projekten im ausgeschriebenen Gewerk vorzulegen.

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 19/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4YE8M9E4/documents>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4YE8M9E4>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4YE8M9E4>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 60 Päevad

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.

Lisateave: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb einer Woche nachgereicht werden.

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Regierungspräsidium Vergabekammer Abt 1 Ref15

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Landkreis Tuttlingen

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Regierungspräsidium

Vergabekammer Abt 1 Ref15

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Landkreis Tuttlingen

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Landkreis Tuttlingen

Registreerimisnumber: 08327-A6189-33

Linn: Tuttlingen

Sihtnumber: 78532

Riik – jaotus (NUTS): Tuttlingen (DE137)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: u.dreher@landkreis-tuttlingen.de

Telefon: +497461 926 2313

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Regierungspräsidium Vergabekammer Abt 1 Ref15

Registreerimisnumber: 08-A9866-40

Postiaadress: Kapellenstraße 17

Linn: Karlsruhe

Sihtnumber: 76131

Riik – jaotus (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: poststelle@rpk.bwl.de

Telefon: +49721 9268730

Faks: +49721 9263985

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. **ORG-0003**

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53119

Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 60a32c8d-40ab-4de7-8dbc-7b5cbf6e4f02 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 24/03/2026 11:55:58 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 205386-2026

ELT S väljaande number: 59/2026

Avaldamise kuupäev: 25/03/2026