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See the notice on TED website

209853-2026 - Hange
Saksamaa – Insener-tehnilised teenused – Strukturverbesserung Erweiterung Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen - Fachplanung Technische Ausrüstung HLSK LPH 5 – 9
OJ S 60/2026 26/03/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH
E-posti aadress: stefan.hardt@klinikum-gap.de
Hankija õiguslik vorm: Piirkondliku omavalitsuse kontrollitav riigi osalusega äriühing
Hankija tegevus: Tervishoid

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Strukturverbesserung Erweiterung Klinikum Garmisch-Partenkirchen - Fachplanung 
Technische Ausrüstung HLSK LPH 5 – 9
Kirjeldus: Strukturverbesserung Erweiterung Klinikum Garmisch-Partenkirchen - Fachplanung 
Technische Ausrüstung HLSK LPH 5 – 9 // Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen hat in 
nunmehr 53 Betriebsjahren zahlreiche Erweiterungen, Umstrukturierungen und Erneuerungen 
erfahren, die der medizinischen und medizintechnischen Entwicklung Rechnung getragen 
haben. Im letzten Bauabschnitt BA 7 lag der Fokus bei der Sanierung des Bettentraktes. In der 
aktuell im Jahr 2020 erarbeiteten Bestandsbewertung des Klinikums - sowohl aus baulicher 
als auch aus medizinischer Sicht - wurden notwendige Maßnahmen zur Sanierung und 
Strukturverbesserung identifiziert. Diese liegen schwerpunktmäßig in Strukturen und Flächen 
der Intensivmedizin, der Zentralen Notfallaufnahme wie auch der gegebenen Struktur des 
Mutter-Kind Zentrums mit Entbindung, Neonatologie und Kinderintensivmedizin. Darauf 
aufbauend wurde im nächsten Schritt ein Raum- und Funktionsprogramm mit Soll- Ist – 
Vergleich erstellt. Auf Basis dieser Flächenwerte wurden im Anschluss die Varianten der Ziel- 
und Entwicklungsplanung erarbeitet. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die vorhandenen 
Schwachstellen und Flächendefizite nur mit Flächenzugewinn in einem Erweiterungsbauteil zu 
lösen sind. Mitzubeachten sind die Folgeschritte der Zielplanung, die nach heutigem 
Kenntnisstand ohne weitere Ersatzbauten mit den erforderlichen Rochaden möglich sein 
werden. -- Das Projekt Strukturverbesserung und Erweiterung Klinikum Garmisch-
Partenkirchen (8. Bauabschnitt) umfasst folgende Bauteile: • Einen Erweiterungsbaukörper mit 
zwei unterirdischen und vier oberirdischen Geschossen • Die Anbindung der Ver- und 
Entsorgungsfunktionen an das Flursystem im UG • Ein neues Wertstoff- und 
Entsorgungszentrum für das gesamte Klinikum • Eine Elektrozentrale • Einen unterirdischen 
Verbindungsgang zwischen dem Klinikum und der geplanten Energiezentrale -- Das 
Bauvorhaben umfasst ebenfalls die Herstellung zahlreicher Provisorien zur temporären 
Unterbringung von während der Bauzeit zu verlagernden Funktionen (dem Wertstoffzentrum, 
der Kapelle, Verbindungsfluren usw.), bauliche Anpassungen und Ertüchtigungen im Bestand 
im Bereich des Anschlusses an das bestehende Klinikgebäude sowie umfassende 
Schutzmaßnahmen und infrastrukturelle Vorkehrungen zur Sicherstellung eines durchgängig 
funktionsfähigen, sicheren und reibungslosen Klinikbetriebs während der gesamten 
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Bauausführung. -- Gegenstand des Auftrags sind die Leistungen der Fachplanung Technische 
Ausrüstung HLSK LPH 5 – 9 nach HOAI 2021. Die Beauftragung erfolgt nach den § 55 HOAI 
stufenweise. Im Auftragsfall wird als erste Stufe 1, die Leistungsphasen 5, 6 und 7 beauftragt. 
Über eine jeweils weitere Beauftragung der Leistungsstufen entscheidet der Auftraggeber im 
weiteren Verfahrensverlauf. Aus der stufenweisen Beauftragung können keine Forderungen 
auf die Übertragung weiterer Leistungsstufen oder weiterer Leistungen abgeleitet werden. Die 
Bauwerkskosten gem. DIN 276 in Euro brutto (nur KG 410,420,430, 470 sowie 480) sind auf 
ca. 30 Mio. Euro geschätzt. -- Der Planungsbeginn soll zeitnah nach der Auftragserteilung, 
voraussichtlich im Mai 2026 erfolgen. Baubeginn BA8 ist für den Mai 2027 vorgesehen, 
Inbetriebnahme geplant im April 2030 – Die besonderen Leistungen sind als Optionen 
ausgestaltet, die der Auftraggeber abrufen kann, zu deren Abruf er aber nicht verpflichtet ist. -- 
Der Vertrag wird sich am Vertragsmuster Certiform /Boorberg orientieren.
Menetluse tunnus: 5e1ad2b6-1386-4dc0-a73e-9e4a8bbf81a7
Sisemine tunnus: 74210_ GAP-KK FP TA HLSK LPH 5-9
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71300000 Insener-tehnilised teenused
Täiendav liigitus (cpv): 71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused, 
71315000 Ehitusteenused

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Auenstraße 6  
Linn: Garmisch-Partenkirchen
Sihtnumber: 82467
Riik – jaotus (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)
Riik: Saksamaa

2.1.4.  Üldine teave
See menetlus korraldatakse uuesti
Lisateave: Angebote können ausschließlich von registrierten Bewerbern über die 
Vergabeplattform in Textform eingereicht werden. Die Kommunikation (Fragen, Auskünfte) 
erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform. -- Die nachfolgend definierten besonderen 
Leistungen sind als optionale Leistungen zu sehen, die mit den einzelnen Stufen übertragen 
werden können, aber nicht müssen. Sie können ganz entfallen oder einzeln mitübertragen 
werden; sie sind daher einzeln zu kalkulieren: einzeln zu kalkulieren: "LPH 5 - Einarbeitung in 
die LPH 1 - 3"; "LPH 5 - Überprüfung und Optimierung der Planung und Kostenberechnung 
der LPH 3 inkl. Abstimmung mit den Projektbeteiligten"; "Lph 9 - Überwachen der 
Mängelbeseitigung während des Gewährleistungszeitraumes"
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
vgv -

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Teade
Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: sowie zwingende 
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB bzw. Ausschlussgründe gemäß 
§57 VgV. Bei juristischen Personen: Nachweis der Eintragung im Handelsregister (nicht älter 
als 6 Monate nach dieser Bekanntmachung), bei Kommanditgesellschaften sind die HR 
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Auszüge sowohl der Kommanditgesellschaft als auch der persönlich haftenden 
Gesellschafterin einzureichen. Bei Partnerschaftsgesellschaften und 
Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Berufshaftung: Nachweis der Eintragung ins 
TED Partnerschaftsregister nach PartG (nicht älter als 6 Monate nach dieser 
Bekanntmachung). Erklärungen nach GWB zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen. Die 
Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten Verweis auf die 
einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift: Architekten oder bauvorlageberechtigte 
Ingenieure im Sinne von § 75 Abs. 1 VgV, Art. 4 Baukammergesetz Bayern, Art. 61. 1 BayBO, 
Abs. 1+2 Einzelbewerber allein oder Arbeitsgemeinschaft (ARGE), ggf. mit Subunternehmern, 
gesamtschuldnerisch haftend mit einem bevollmächtigten Vertreter. Mehrfachbewerbungen 
einzelner Mitglieder einer ARGE sind unzulässig und führen zum Ausschluss sämtlicher 
betroffener Bewerbergemeinschaften im weiteren Verfahren. Nachweis einer bestehenden / im 
Auftragsfalle vorbehaltlos gewährten Haftpflichtversicherung (nicht älter als 6 Monate nach 
dieser Bekanntmachung) über 3.000.000 EUR für Personenschäden und 3.000.000 EUR für 
sonstige Schäden ist zu erbringen. Alle Bewerber werden bereits an die Stelle darauf 
hingewiesen, dass öffentliche Aufträge und Konzessionen entsprechend der Verordnung (EU) 
2022/576 vom 08.04.2022 seit dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen 
vergeben werden dürfen, die einen Bezug zu Russland im Sinne von Artikel 5k dieser 
Verordnung bzw. gemäß FB 127 EU aufweisen. Mit den Angebotsunterlagen erfolgt daher 
eine Abfrage des "Russlandsbezugs“ aller Bieter mit dem Formblatt 127 EU. Dieses ist 
zwingend mit einzureichen. Eignungskriterien gemäß Vergabeunterlagen.

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Strukturverbesserung Erweiterung Klinikum Garmisch-Partenkirchen - Fachplanung 
Technische Ausrüstung HLSK LPH 5 – 9
Kirjeldus: Strukturverbesserung Erweiterung Klinikum Garmisch-Partenkirchen - Fachplanung 
Technische Ausrüstung HLSK LPH 5 – 9 // Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen hat in 
nunmehr 53 Betriebsjahren zahlreiche Erweiterungen, Umstrukturierungen und Erneuerungen 
erfahren, die der medizinischen und medizintechnischen Entwicklung Rechnung getragen 
haben. Im letzten Bauabschnitt BA 7 lag der Fokus bei der Sanierung des Bettentraktes. In der 
aktuell im Jahr 2020 erarbeiteten Bestandsbewertung des Klinikums - sowohl aus baulicher 
als auch aus medizinischer Sicht - wurden notwendige Maßnahmen zur Sanierung und 
Strukturverbesserung identifiziert. Diese liegen schwerpunktmäßig in Strukturen und Flächen 
der Intensivmedizin, der Zentralen Notfallaufnahme wie auch der gegebenen Struktur des 
Mutter-Kind Zentrums mit Entbindung, Neonatologie und Kinderintensivmedizin. Darauf 
aufbauend wurde im nächsten Schritt ein Raum- und Funktionsprogramm mit Soll- Ist – 
Vergleich erstellt. Auf Basis dieser Flächenwerte wurden im Anschluss die Varianten der Ziel- 
und Entwicklungsplanung erarbeitet. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die vorhandenen 
Schwachstellen und Flächendefizite nur mit Flächenzugewinn in einem Erweiterungsbauteil zu 
lösen sind. Mitzubeachten sind die Folgeschritte der Zielplanung, die nach heutigem 
Kenntnisstand ohne weitere Ersatzbauten mit den erforderlichen Rochaden möglich sein 
werden. -- Das Projekt Strukturverbesserung und Erweiterung Klinikum Garmisch-
Partenkirchen (8. Bauabschnitt) umfasst folgende Bauteile: • Einen Erweiterungsbaukörper mit 
zwei unterirdischen und vier oberirdischen Geschossen • Die Anbindung der Ver- und 
Entsorgungsfunktionen an das Flursystem im UG • Ein neues Wertstoff- und 
Entsorgungszentrum für das gesamte Klinikum • Eine Elektrozentrale • Einen unterirdischen 
Verbindungsgang zwischen dem Klinikum und der geplanten Energiezentrale -- Das 
Bauvorhaben umfasst ebenfalls die Herstellung zahlreicher Provisorien zur temporären 
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Unterbringung von während der Bauzeit zu verlagernden Funktionen (dem Wertstoffzentrum, 
der Kapelle, Verbindungsfluren usw.), bauliche Anpassungen und Ertüchtigungen im Bestand 
im Bereich des Anschlusses an das bestehende Klinikgebäude sowie umfassende 
Schutzmaßnahmen und infrastrukturelle Vorkehrungen zur Sicherstellung eines durchgängig 
funktionsfähigen, sicheren und reibungslosen Klinikbetriebs während der gesamten 
Bauausführung. -- Gegenstand des Auftrags sind die Leistungen der Fachplanung Technische 
Ausrüstung HLSK LPH 5 – 9 nach HOAI 2021. Die Beauftragung erfolgt nach den § 55 HOAI 
stufenweise. Im Auftragsfall wird als erste Stufe 1, die Leistungsphasen 5, 6 und 7 beauftragt. 
Über eine jeweils weitere Beauftragung der Leistungsstufen entscheidet der Auftraggeber im 
weiteren Verfahrensverlauf. Aus der stufenweisen Beauftragung können keine Forderungen 
auf die Übertragung weiterer Leistungsstufen oder weiterer Leistungen abgeleitet werden. Die 
Bauwerkskosten gem. DIN 276 in Euro brutto (nur KG 410,420,430, 470 sowie 480) sind auf 
ca. 30 Mio. Euro geschätzt. -- Der Planungsbeginn soll zeitnah nach der Auftragserteilung, 
voraussichtlich im Mai 2026 erfolgen. Baubeginn BA8 ist für den Mai 2027 vorgesehen, 
Inbetriebnahme geplant im April 2030 – Die besonderen Leistungen sind als Optionen 
ausgestaltet, die der Auftraggeber abrufen kann, zu deren Abruf er aber nicht verpflichtet ist. -- 
Der Vertrag wird sich am Vertragsmuster Certiform /Boorberg orientieren.
Sisemine tunnus: 74210_ GAP-KK FP TA HLSK LPH 5-9

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71300000 Insener-tehnilised teenused
Täiendav liigitus (cpv): 71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused, 
71315000 Ehitusteenused

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Auenstraße 6  
Linn: Garmisch-Partenkirchen
Sihtnumber: 82467
Riik – jaotus (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 18/05/2026
Kestuse lõppkuupäev: 31/08/2034

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah
Lisateave: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:startup#, 
#Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
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Kriteerium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Bei juristischen Personen: Nachweis der Eintragung im 
Handelsregister (nicht älter als 6 Monate nach dieser Bekanntmachung), bei 
Kommanditgesellschaften sind die HRAuszüge sowohl der Kommanditgesellschaft als auch 
der persönlich haftenden Gesellschafterin einzureichen. Bei Partnerschaftsgesellschaften und 
Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Berufshaftung: Nachweis der Eintragung ins 
TED Partnerschaftsregister nach PartG (nicht älter als 6 Monate nach dieser 
Bekanntmachung)

Kriteerium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Berufshaftpflichtversicherung mit Deckungssummen von über mind. 
3,0 Mio. EUR für Personenschäden und mind. 3,0 Mio. EUR für sonstige Schäden. Nachweis ( 
nicht älter als 6 Monate! ) ist beizufügen: Versicherungspolice oder Vorlage einer Zusage der 
Versicherung, den geforderten Versicherungsschutz im Auftragsfall zur Verfügung zu stellen.

Kriteerium: Kvaliteedi tagamise meetmed
Valikukriteeriumi kirjeldus: Personalstärke des Bewerbers für Planer (nur Ingenieure/Techniker 
oder vgl. mit Abschlussprüfung) sowie Personalstärke des Bewerbers für Objektüberwacher 
(nur Ingenieure/Techniker oder vgl. mit Abschlussprüfung) ist anzugeben. -- Mindest- 
Ausschlusskriterium: mindestens 4 Planer in Vollzeit gem. o.g. Kriterien; mindestens 3 
Objektüberwacher in Vollzeit gem. o.g. Kriterien. Liegen diese nicht vor, wird das Angebot 
sofort ausgeschlossen.

Kriteerium: Keskmine aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Durchschnittlicher allgemeiner Umsatz der letzten 3 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. Mindestkriterium mindestens 1.000.000,00 € Jahresumsatz. 
Liegen diese nicht vor, wird das Angebot sofort ausgeschlossen.

Kriteerium: Spetsiifiline keskmine aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Durchschnittlicher spezifischer Umsatz der letzten 3 
abgeschlossenen Geschäftsjahre bezogen auf Planungsleistungen beim Leistungsbild 
Technische Ausrüstung iSd. §53 HOAI, Abs. 2, Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.7 und Nr.8. 
Mindestkriterium mindestens 600.000,00 € Jahresumsatz. Liegen diese nicht vor, wird das 
Angebot sofort ausgeschlossen.

Kriteerium: Viited määratud teenustele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Referenzen vergleichbarer Projekte -- Vorlage von 3 Referenzen 
vergleichbarer Leistungen des Bieters die anhand folgender Kriterien bewertet werden. 
Mindestkriterien, Voraussetzung für die Wertung der einzelnen Referenzen: • vergleichbare 
Leistungen gem. Leistungsbild Technische Ausrüstung iSd § 53 HOAI Abs.2, Nr.1, Nr.2, Nr. 3, 
Nr. 7, und Nr 8 HOAI • Referenzzeitraum: Dezember 2010 bis Ende der Bewerbungsfrist • nur 
Gebäude: Krankenhäuser mindestens der Versorgungsstufe I aus dem Bereich "Gesundheit
/Betreuung" oder Labor- oder Institutsgebäude aus dem Bereich "Ausbildung/Wissenschaft
/Forschung" mindestens der Honorarzone IV zugeordnet im Sinne der Objektliste Gebäude, 
gem. Anlage 10.2 zur HOAI 2021 • Die Leistungen müssen vollständig vom Bewerber, ARGE-
Mitglied oder Subunternehmer in der für das jetzige Projekt vorgesehenen Aufgaben-
/Leistungsphasenverteilung erbracht sein. Ein Bewerber kann (auch früher bei anderem 
Arbeitgeber erbrachte) Leistungen eines einzelnen in seinem Büro arbeitenden Projektleiters 
als Referenzen benennen, (nur!) wenn sichergestellt ist, dass dieser für das vorliegende 
Projekt dem Bewerber zur Verfügung steht und dieser der verantwortliche Projektleiter wird. • 
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mindestens die Honorarzone III gem. §56 HOAI • mindestens die Leistungsphase 5-8 im 
Referenzzeitraum erbracht -- zusätzlich Mindestkriterium pro Referenz: • Referenz 1: -- 
Bauwerkskosten gem. DIN 276 nur KG 410,420,430, 470 sowie 480 (brutto) in Euro 
mindestens 10 Mio. € • Referenz 2: -- Bauwerkskosten gem. DIN 276 nur KG 410,420,430, 
470 sowie 480 (brutto) in Euro mindestens 5 Mio. € • Hinweis zu Referenz 3: -- keine 
Mindestkriterien an die Bauwerkskosten // Liegen diese nicht vor, wird das Angebot sofort 
ausgeschlossen.

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualität
Kirjeldus: Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags 
betrauten Personals. -- alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 30
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualität
Kirjeldus: Bewertung der abgegebenen Konzepte bzw. Antworten auf die vorformulierten 
Fragen - alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 50
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Honorar
Kirjeldus: Honorarangebot - alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 20

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://www.subreport.de/E83925166
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
Nimi: Bieterkommunikation ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform
URL: https://www.subreport.de/E83925166

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.subreport.de/E83925166
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 60 Päevad
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt.

https://www.subreport.de/E83925166
https://www.subreport.de/E83925166
https://www.subreport.de/E83925166
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Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 24/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Koht: Elektronische Submission
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: 
Bietergemeinschaften müssen im Auftragsfall eine Arbeitsgemeinschaft bilden, bei der alle 
Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber
/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen 
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Klinikum Garmisch-
Partenkirchen GmbH
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH
Pakkumusi menetlev organisatsioon: Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH
Registreerimisnumber: Berichtseinheit-ID 00098709
Postiaadress: Auenstr. 6
Linn: Garmisch-Partenkirchen
Sihtnumber: 82467
Riik – jaotus (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: stefan.hardt@klinikum-gap.de
Telefon: 0 88 2177 11-60
Internetiaadress: https://www.klinikum-gap.de

mailto:stefan.hardt@klinikum-gap.de
https://www.klinikum-gap.de
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Hankija profiil: www.subreport-elvis.de
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused
Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Registreerimisnumber: 09-0318006-60
Linn: München
Sihtnumber: 80438
Riik – jaotus (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49892176-2411
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: KMP Projektsteuerung GmbH
Registreerimisnumber: HRB 116716
Linn: München
Sihtnumber: 81673
Riik – jaotus (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: service@kmp-projektsteuerung.de
Telefon: 08999750896
Selle organisatsiooni rollid: 
Tugiteenuse osutaja

8.1.  ORG-0004
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: c8245c7d-994b-4fd4-aeb7-d1c0fd91413f  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16

http://www.subreport-elvis.de
mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
mailto:service@kmp-projektsteuerung.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Teate saatmise kuupäev: 24/03/2026 17:08:22 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 209853-2026
ELT S väljaande number: 60/2026
Avaldamise kuupäev: 26/03/2026
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