

Taani-Kopenhaagen: Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

OJ S 77/2022 20/04/2022

Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Banedanmark

Riiklik registreerimisnumber: 18632276

Postiaadress: Carsten Niebuhrs Gade 43

Linn: København V

NUTS kood: DK011 Byen København

Sihtnumber: 1577

Riik: Taani

Kontaktisik: Kim Benedikt Johnsen

E-post: KBJH@BANE.dk

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <https://www.bane.dk/>

Hankijaprofiili aadress: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853>

I.6. Põhitegevus

Raudteeteenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Ressourcepersonudbud - 2 x Projekteringsleder, Sikring - Banedanmark, Anlæg,

Sikringsprojektering & Validering

Viitenumber: 2022-4241

II.1.2. CPV põhikood

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.1.3. Lepingu liik

Teenused

II.1.4. Lühikirjeldus

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) udbyder Banedanmark hermed 2 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: jah

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 10 678 200,00 DKK

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Ressourcepersonudbud - 2 x Projekteringsleder, Sikring - Banedanmark, Anlæg, Sikringsprojektering & Validering
Osa nr: 2022-4241-1

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK042 Østjylland

NUTS kood: DK011 Byen København

Põhiline teostamise koht: Banedanmarks kontor i København ved Kalvebod Brygge på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Ressourcepersonens opgaver:

1. At sikre, at tekniske forhold er korrekt beskrevet i sikkerhedsbærende dokumenter.
2. At sikre, at der udføres kvalificeret kvalitetssikring af rådgiveres leverancer i et fornyelses- eller anlægsprojekt.
3. At sikre, at der udføres kvalificeret ledelse/styring af projekteringen.
4. At sikre, at der gennemføres kvalificeret risikovurdering relateret til tekniske forhold.
5. At sikre, at myndighedstilladelser foreligger i nødvendigt omfang.
6. At sikre, at tekniske forhold beskrives korrekt i kontrakter/aftaler.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Delkontrakten indeholder følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Både oven-nævnte periode og forlængelsen/erne indeholder mulighed for eventuel reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Uanset titlen på nærværende ressourceperson: Option på reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 37 timer pr. uge til 30 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timeantal her i mellem. Banedanmark kan udnytte denne option 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1.

Nimetus

Ressourcepersonudbud - 2 x Projekteringsleder, Sikring - Banedanmark, Anlæg, Sikringsprojektering & Validering
Osa nr: 2022-4241-2

II.2.2. CPV lisakood(id)

71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelvalveteenused

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DK042 Østjylland

NUTS kood: DK011 Byen København

NUTS kood: DK Danmark

Põhiline teostamise koht: Banedanmarks kontor i København ved Kalvebod Brygge på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Hanke kirjeldus

Ressourcepersonens opgaver:

1. At sikre, at tekniske forhold er korrekt beskrevet i sikkerhedsbærende dokumenter.
2. At sikre, at der udføres kvalificeret kvalitetssikring af rådgiveres leve-rancer i et fornyelses- eller anlægsprojekt.
3. At sikre, at der gennemføres kvalificeret risikovurdering relateret til tekniske forhold.
4. At sikre udarbejdelse af Trafikalt Grundlag, herunder at arrangere og gennemføre signalkommissioner.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Organisation / Osakaal: 70

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: jah

Variantide kirjeldus:

Delkontrakten indeholder følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Både oven-nævnte periode og forlængelsen/erne indeholder mulighed for eventuel reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Uanset titlen på nærværende ressourceperson: Option på reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 37 timer pr. uge til 30 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timeantal her i mellem. Banedanmark kan udnytte denne option 4 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Piiratud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave perioodilist eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2022-4241

Osa nr: 2022-4241-2

Nimetus:

Ressourcepersonudbud - 2 x Projekteringsleder, Sikring - Banedanmark, Anlæg, Sikringsprojektering & Validering

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

12/04/2022

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 1

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 2

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: PBS BaneTek

Riiklik registreerimisnumber: 33147546

Postiaadress: Brinken 171

Linn: Strøby

NUTS kood: DK021 Østsjælland

Sihtnumber: 4671

Riik: Taani

E-post: pbs@banetek.dk

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 5 339 100,00 DKK

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 5 339 100,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2022-4241

Osa nr: 2022-4241-1

Nimetus:

Ressourcepersonudbud - 2 x Projekteringsleder, Sikring - Banedanmark, Anlæg, Sikringsprojektering & Validering

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

12/04/2022

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 1

VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 1

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 1

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: semk consulting APS

Riiklik registreerimisnumber: 40367764

Postiaadress: Jonsgården 6

Linn: Slagelse

NUTS kood: DK022 Vest- og Sydsjælland

Sihtnumber: 4200

Riik: Taani

E-post: sami_emre@hotmail.com

Telefon: +45 41881849

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 5 339 100,00 DKK

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Klagenævnet for Udbud

Postiaadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Linn: Viborg
Sihtnumber: 8800
Riik: Taani
E-post: kfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetiaadress: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0>

VI.4.3. Lâbivaatamise kord

Tâpne teave lâbivaatamismenetluse tâhtaegade kohta:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4. Lâbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postiaadress: Carl Jacobsens Vej 35
Linn: Valby
Sihtnumber: 2500
Riik: Taani
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetiaadress: <http://www.kfst.dk>

VI.5. Kâesoleva teate lâhetamise kuupäev

15/04/2022