

Prantsusmaa-Pacé: Ujumisbasseini ehitustööd

OJ S 70/2023 07/04/2023

Hankelepingu sõlmimise teade

Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: sivu aqua ouest

Linn: Pacé

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

Sihtnumber: 35740

Riik: Prantsusmaa

Kontaktisik: Fanny Marotte

E-post: sivuaquaouest@ville-pace.fr

Telefon: +33 223413000

Internetiaadress(id):

Üldadress: <https://www.ville-pace.fr/accueil>

Hankijaprofili aadress: <https://www.megalis.bretagne.bzh/>

I.4. Hankija liik

Linna või valla ametiasutus

I.5. Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

construction d'un centre aquatique

Viitenumber: 2022-03

II.1.2. CPV põhikood

45212212 Ujumisbasseini ehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

travaux de construction d'une piscine

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: jah

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 7 795 687,52 EUR

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

gros-Oeuvre
Osa nr: 1

II.2.2. CPV lisakood(id)

45223220 Toorehitiste ehitustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux de gros-oeuvre

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

charpente métallique/bois
Osa nr: 2

II.2.2. CPV lisakood(id)

45261100 Katusekonstruktsioonitööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux de charpente métallique/bois

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

couverture-Etanchéité
Osa nr: 3

II.2.2. CPV lisakood(id)

45261210 Katusekatmistööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux de couverture et d'étanchéité

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

menuiseries extérieures

Osa nr: 4

II.2.2. CPV lisakood(id)

45421000 Tisleritööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux de menuiseries extérieures

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

cloisons-Doublage-Faux plafonds

Osa nr: 5

II.2.2. CPV lisakood(id)

45421141 Ruumijagajate paigaldamine

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux de cloisons - doublage - faux plafonds

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

menuiseries intérieures bois

Osa nr: 6

II.2.2. CPV lisakood(id)

45421150 Mittemetallist toodete paigaldustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux Cloisons, doublage et faux plafonds

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

cabines stratifiées-casiers

Osa nr: 7

II.2.2. CPV lisakood(id)

44211110 Kabiinid

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux de cabines stratifiées et casiers

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

métallerie - serrurerie

Osa nr: 8

II.2.2. CPV lisakood(id)

45340000 Aedade, piirete ja ohutusseadmete paigaldustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux de métallerie et serrurerie

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

carrelage - étanchéité intérieure

Osa nr: 9

II.2.2. CPV lisakood(id)

45431000 Plaatimistööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux de carrelage et d'étanchéité intérieure

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

peinture et revêtements de sols souples

Osa nr: 10

II.2.2. CPV lisakood(id)

45442100 Värvimistööd, 45432111 Elastsete põrandakattematerjalide paigaldustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux de peinture et de revêtements de sols souples

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

couverie inox - bassins - équipements

Osa nr: 11

II.2.2. CPV lisakood(id)

45212212 Ujumisbasseini ehitustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux de couverie inox, bassins et équipements

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

toboggan
Osa nr: 12

II.2.2. CPV lisakood(id)

37535240 Mänguväljakute liumäed

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux de mise en place d'un toboggan

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

chauffage - ventilation - plomberie

Osa nr: 13

II.2.2. CPV lisakood(id)

45331000 Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd, 45330000
Torustikupaigaldus- ja sanitaartehnilised tööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux de Chauffage - ventilation - plomberie

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

traitement d'eau

Osa nr: 14

II.2.2.

CPV lisakood(id)

43324100 Ujulaseadmed

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux de Traitement d'eau

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave**II.2. Kirjeldus****II.2.1. Nimetus**

cfo-cfa

Osa nr: 15

II.2.2. CPV lisakood(id)

45311200 Elektriseadmete paigaldustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux de CFO-CFA

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave**II.2. Kirjeldus****II.2.1. Nimetus**

aménagements paysagers

Osa nr: 16

II.2.2. CPV lisakood(id)

45112700 Maastikukujundustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

II.2.4. Hanke kirjeldus

travaux d'aménagements paysagers

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2022/S 199-561244](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hanklepingu sõlmimine

Hanklepingu nr: 2022-03-01

Osa nr: 1

Nimetus:

gros-Oeuvre

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hanklepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 7

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3.

Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: scobat

Linn: Tréguen

NUTS kood: FRH01 Côtes-d'Armor

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 1 500 000,00 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta**V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Hankelepingu nr: 2022-03-02

Osa nr: 2

Nimetus:

charpente métallique/bois

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: ateliers david

Linn: Guérande

NUTS kood: FRG01 Loire-Atlantique

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 305 285,72 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta**V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Hankelepingu nr: 2022-03-03

Osa nr: 3

Nimetus:

couverture - étanchéité

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 4

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: axima concept

Linn: Bouguenais

NUTS kood: FRG01 Loire-Atlantique

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 865 818,87 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2022-03-04

Osa nr: 4

Nimetus:

menuiseries extérieures

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 1

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: miroiterie 35

Linn: Bruz

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 456 393,29 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2022-03-05

Osa nr: 5

Nimetus:

cloisons-Doublage-Faux plafonds

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: sapi

Linn: Melesse

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 297 051,56 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2023-03-06

Osa nr: 6

Nimetus:

menuiseries intérieures bois

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta

Lepingut ei sõlmitud

Ühtegi pakkumist või osalemistaotlust ei laekunud või lükati kõik tagasi

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2022-03-07

Osa nr: 7

Nimetus:

cabines stratifiées - casiers

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 3

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: navic

Linn: Thones

NUTS kood: FRK1 Auvergne

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 142 785,00 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2022-03-08

Osa nr: 8

Nimetus:

métallerie - serrurerie

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: aux nuances des aciers

Linn: Saint-Gilles

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 97 000,00 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2022-03-09

Osa nr: 9

Nimetus:

carrelage-Etanchéité intérieure

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 3

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: groupe vinet

Linn: Poitiers

NUTS kood: FRI34 Vienne

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 649 000,00 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2022-03-10

Osa nr: 10

Nimetus:

peinture et revêtements de sols souples

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 3

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: coproma

Linn: Rennes

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 80 180,00 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta**V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Hankelepingu nr: 2022-03-11

Osa nr: 11

Nimetus:

cuverie - bassins - equipments

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 4

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: bc inoxeo

Linn: Chateau Neuf-sur-Loire

NUTS kood: FRB06 Loiret

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 698 750,00 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta**V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Hankelepingu nr: 2022-03-12

Osa nr: 12

Nimetus:

toboggan

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 4

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: newspot

Linn: Angers

NUTS kood: FRG02 Maine-et-Loire

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 130 000,00 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta**V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Hankelepingu nr: 2022-03-13

Osa nr: 13

Nimetus:

chauffage-Ventilation-Plomberie

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine**V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 3

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: fee

Linn: Bouguenais

NUTS kood: FRG01 Loire-Atlantique

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 1 136 260,22 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta**V osa: Hankelepingu sõlmimine**

Hankelepingu nr: 2022-03-14

Osa nr: 14

Nimetus:

traitement d'eau

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 5

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: hervé thermique

Linn: Saint-Herblain

NUTS kood: FRG01 Loire-Atlantique

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 620 470,98 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2022-03-15

Osa nr: 15

Nimetus:

cfo-cfa

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: spie

Linn: Le Rheu

NUTS kood: FRH03 Ille-et-Vilaine

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 644 080,11 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 2022-03-16

Osa nr: 16

Nimetus:

aménagements paysagers

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

03/04/2023

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 3

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: vallois

Linn: Saint-Hymer

NUTS kood: FRD2 Haute-Normandie

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: trapelec

Linn: Sainte Luce-sur-Loire

NUTS kood: FRG01 Loire-Atlantique

Riik: Prantsusmaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 172 611,77 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: tribunal Administratif de Rennes

Postiaadress: hôtel de bizien 3 contour de la motte

Linn: Rennes

Sihtnumber: 35000

Riik: Prantsusmaa

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

04/04/2023