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See the notice on TED website

212480-2026 - Hange
Saksamaa – Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused – 
Brandschutztechnische Ertüchtigung und Ausbau Barrierefreiheit Walzbachhalle Weingarten - 
Planungsleistungen Technische Ausrüstung (Anlagengruppen 1-5+8)
OJ S 61/2026 27/03/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Gemeinde Weingarten (Baden)
E-posti aadress: fachbereich5@weingarten-baden.de
Hankija õiguslik vorm: Kohaliku omavalitsuse kontrollitav avalik-õiguslik isik
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Brandschutztechnische Ertüchtigung und Ausbau Barrierefreiheit Walzbachhalle 
Weingarten - Planungsleistungen Technische Ausrüstung (Anlagengruppen 1-5+8)
Kirjeldus: Der im Jahr 1965 errichtete Gebäudekomplex in der Kanalstr. 69 (Flurst.19855, 
Weingarten Ba-den) besteht aus zwei Gebäudeteilen: Der Walzbachhalle, einer 
Mehrzweckhalle mit Bühne, für sportliche und kulturelle Veranstaltungen mit bis zu 684 
Personen und dem Walzbachbad, einer Schwimmhalle mit Saunabereich sowie einem Freibad 
mit Außenbecken. Mehrzweckhalle und Schwimmbad werden sowohl für öffentliche, als auch 
für schulische Zwecke genutzt. Auf der nordwestlichen Seite an der Kanalstraße wird der 
Gebäudekomplex ebenerdig, zwischen Mehrzweckhalle und Schwimmbad, über einen 
Haupteingang und das gemeinsame Foyer erschlossen. Aus dem Foyer gelangt man über 
eine offene Treppe, halbgeschossig versetzt, in den Hauptflur im Erdgeschoss und in das 
Untergeschoss. Der Hauptflur bildet im Erdgeschoss die Trennung zwischen der 
Versammlungsstätte und dem Schwimmbad. Die Umkleiden des Schwimmbades im EG und 
die Sauna im UG erreichen Besucher über eine zweite Treppe, mit vorgelagerter 
Drehkreuzanlage, im Foyer. Im Erdgeschoss befinden sich die Mehrzweckhalle mit 
Nebenräumen und Umkleidebereich, sowie die Schwimmhalle mit Personal-, Nebenräumen 
und den Umkleidebereichen. Die Besucher WC-Anlagen, der Saunabereich mit Außenraum, 
der Kulturraum, Lagerräume und die Technikräume befinden sich im Untergeschoss. Auf der 
Rückseite des Gebäudes befinden sich drei weitere, nicht öffentliche Zugänge, die über 
Außentreppen in das Gebäude führen. Sie werden hauptsächlich durch das Personal und als 
Rettungswege genutzt. Am südöstlichen Halleneingang befindet sich auch der 
Feuerwehranlauf-punkt mit Schlüsseldepot. Die Anlage wurde im Laufe der Zeit stetig 
angepasst. Zuletzt wurden in den Jahren 2006 - 2009 Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, 
um den Anforderungen von Sport und Kultur weiterhin gerecht zu werden. Art und Umfang der 
Maßnahme: 1.Brandschutzsanierung Im Gebäudekomplex wurden technische und bauliche 
Brandschutzmängel festgestellt und angemahnt. Da es sich bei der Walzbachhalle um eine 
Versammlungsstätte mit erhöhten brand-schutztechnischen Anforderungen handelt, wurde ein 
Brandschutzsachverständiger beauftragt, ein Brandschutzkonzept für den gesamten 
Gebäudekomplex zu erarbeiten. In diesem Brandschutzkonzept werden die, den Brandschutz 
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betreffenden Anforderungen benannt und die geplanten Maßnahmen beschrieben. Bei 
Abweichungen werden geeignete Kompensationsmaßnahmen beschrieben und begründet. 
Das Brandschutzkonzept wurde mit dem Fachamt Brandschutz abgestimmt und bereits vom 
Landratsamt Karlsruhe genehmigt. Das genehmigte Brandschutzkonzept wird auf Basis der 
eingereichten Planung weiterentwickelt und dient als Grundlage zur Umsetzung der 
durchzuführenden brandschutztechnischen Maßnahmen im Gebäude. 2. Barrierefreiheit Das 
Bestandsgebäude, mit Walzbachhalle und Walzbachbad, ist bislang nur über verschiedene 
Treppenanlagen im Inneren und außerhalb des Gebäudes erschlossen. Um das Gebäude 
barrierefrei zu erschließen, wird am Haupteingang eine der vorhandenen Drehtüren erneuert 
und mit Antrieb ausgestatten. Im Foyer wird ein barrierefreier Aufzug eingebaut, der so 
ausgelegt wird, dass auch der Transport von Lasten im Gebäude, zwischen Erdgeschoss und 
Untergeschoss, ermöglicht wird. Über den neuen Aufzug gelangt man barrierefrei in den 
Hauptflur im EG, der sowohl zur Mehr-zweckhalle mit Umkleidebereich und barrierefreiem 
Besucher-WC führt, als auch in den neuen barrierefreien Umkleide- und Duschbereich der 
Schwimmhalle. Der barrierefreie Umkleide- und Duschraum befindet sich bislang im EG, 
innerhalb des allgemeinen Umkleidebereichs. Der bestehende Raum entspricht in Größe, 
Ausstattung und Erreichbarkeit nicht den Anforderungen für barrierefreie Umkleiden, Duschen 
und WC. Ein Umbau und die barrierefreie Erschließung ist innerhalb des bestehenden 
Umkleidebereichs nicht möglich. Deshalb wird der neue barrierefreie Umkleideraum mit 
Dusche und WC innerhalb der Schwimmhalle, im Bereich zweier ungenutzter Lagerräume, 
eingebaut. Die räumliche Nähe zum Schwimmmeisterbereich ermöglicht bei Bedarf 
Unterstützung auf kurzem Wege. Die Kosten (Stand 10/2025) belaufen sich auf: KG 300 
1.217.559,81 € brutto KG 400 1.785.000,00 € brutto Die Leistungsphasen 1-4 wurden bereits 
ausgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass die Baugenehmigung zum Start der 
ausgeschriebenen Planungsleistungen vorliegt. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die 
Planungsleistungen für Technische Ausrüstung der Anlagengruppen 1-5 + 8 gem. §§ 53 ff. 
HOAI mit den Leistungsphasen 5-9. Die Ausführung der Brandschutzsanierung und des 
barrierefreien Umbaus müssen bis Ende des Jahres 2026 durchgeführt werden. Somit ist 
direkt nach Beauftragung mit den Planungsleistungen zu starten. In den Unterlagen finden Sie 
die Genehmigungspläne.
Menetluse tunnus: 5f9a1cbc-d617-4c4c-96eb-4443e2a90451
Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine 
läbirääkimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja 
planeerimisteenused

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Kanalstr. 69  
Linn: Weingarten
Sihtnumber: 76356
Riik – jaotus (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Riik: Saksamaa

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
vgv -
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2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Teade
Korruptsioon: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Pettus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Rahapesu või terrorismi rahastamine: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 
123+124 GWB
Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Kuritegelikus ühenduses osalemine: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 
123+124 GWB
Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Keskkonnaõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Tööõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Sotsiaalõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Konkurentsi moonutamise eesmärgil teiste ettevõtjatega sõlmitud kokkulepped: Zwingende 
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Tõsine ametialane rikkumine: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 
GWB
Valeandmete esitamine, teabe esitamata jätmine, suutmatus nõutud dokumente esitada või 
selle menetluse kohta konfidentsiaalse teabe saamine: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Hankemenetluses osalemisega kaasnev huvide konflikt: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Otsene või kaude osalemine käesoleva hankemenetluse ettevalmistamisel: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Ennetähtaegne lõpetamine, kahjutasu või võrreldavad sanktsioonid: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Maksude tasumise kohustuse rikkumine: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach 
§§ 123+124 GWB
Äritegevus on peatatud: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Maksejõuetus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Vara haldab likvideerija: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Siseriikliku õiguse kohane samalaadne olukord, näiteks pankrot: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Brandschutztechnische Ertüchtigung und Ausbau Barrierefreiheit der Walzbachhalle 
Weingarten - Planungsleistungen Technische Ausrüstung (Anlagengruppen 1-5+8)
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Kirjeldus: Der im Jahr 1965 errichtete Gebäudekomplex in der Kanalstr. 69 (Flurst.19855, 
Weingarten Ba-den) besteht aus zwei Gebäudeteilen: Der Walzbachhalle, einer 
Mehrzweckhalle mit Bühne, für sportliche und kulturelle Veranstaltungen mit bis zu 684 
Personen und dem Walzbachbad, einer Schwimmhalle mit Saunabereich sowie einem Freibad 
mit Außenbecken. Mehrzweckhalle und Schwimmbad werden sowohl für öffentliche, als auch 
für schulische Zwecke genutzt. Auf der nordwestlichen Seite an der Kanalstraße wird der 
Gebäudekomplex ebenerdig, zwischen Mehrzweckhalle und Schwimmbad, über einen 
Haupteingang und das gemeinsame Foyer erschlossen. Aus dem Foyer gelangt man über 
eine offene Treppe, halbgeschossig versetzt, in den Hauptflur im Erdgeschoss und in das 
Untergeschoss. Der Hauptflur bildet im Erdgeschoss die Trennung zwischen der 
Versammlungsstätte und dem Schwimmbad. Die Umkleiden des Schwimmbades im EG und 
die Sauna im UG erreichen Besucher über eine zweite Treppe, mit vorgelagerter 
Drehkreuzanlage, im Foyer. Im Erdgeschoss befinden sich die Mehrzweckhalle mit 
Nebenräumen und Umkleidebereich, sowie die Schwimmhalle mit Personal-, Nebenräumen 
und den Umkleidebereichen. Die Besucher WC-Anlagen, der Saunabereich mit Außenraum, 
der Kulturraum, Lagerräume und die Technikräume befinden sich im Untergeschoss. Auf der 
Rückseite des Gebäudes befinden sich drei weitere, nicht öffentliche Zugänge, die über 
Außentreppen in das Gebäude führen. Sie werden hauptsächlich durch das Personal und als 
Rettungswege genutzt. Am südöstlichen Halleneingang befindet sich auch der 
Feuerwehranlauf-punkt mit Schlüsseldepot. Die Anlage wurde im Laufe der Zeit stetig 
angepasst. Zuletzt wurden in den Jahren 2006 - 2009 Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, 
um den Anforderungen von Sport und Kultur weiterhin gerecht zu werden. Art und Umfang der 
Maßnahme: 1.Brandschutzsanierung Im Gebäudekomplex wurden technische und bauliche 
Brandschutzmängel festgestellt und angemahnt. Da es sich bei der Walzbachhalle um eine 
Versammlungsstätte mit erhöhten brand-schutztechnischen Anforderungen handelt, wurde ein 
Brandschutzsachverständiger beauftragt, ein Brandschutzkonzept für den gesamten 
Gebäudekomplex zu erarbeiten. In diesem Brandschutzkonzept werden die, den Brandschutz 
betreffenden Anforderungen benannt und die geplanten Maßnahmen beschrieben. Bei 
Abweichungen werden geeignete Kompensationsmaßnahmen beschrieben und begründet. 
Das Brandschutzkonzept wurde mit dem Fachamt Brandschutz abgestimmt und bereits vom 
Landratsamt Karlsruhe genehmigt. Das genehmigte Brandschutzkonzept wird auf Basis der 
eingereichten Planung weiterentwickelt und dient als Grundlage zur Umsetzung der 
durchzuführenden brandschutztechnischen Maßnahmen im Gebäude. 2. Barrierefreiheit Das 
Bestandsgebäude, mit Walzbachhalle und Walzbachbad, ist bislang nur über verschiedene 
Treppenanlagen im Inneren und außerhalb des Gebäudes erschlossen. Um das Gebäude 
barrierefrei zu erschließen, wird am Haupteingang eine der vorhandenen Drehtüren erneuert 
und mit Antrieb ausgestatten. Im Foyer wird ein barrierefreier Aufzug eingebaut, der so 
ausgelegt wird, dass auch der Transport von Lasten im Gebäude, zwischen Erdgeschoss und 
Untergeschoss, ermöglicht wird. Über den neuen Aufzug gelangt man barrierefrei in den 
Hauptflur im EG, der sowohl zur Mehr-zweckhalle mit Umkleidebereich und barrierefreiem 
Besucher-WC führt, als auch in den neuen barrierefreien Umkleide- und Duschbereich der 
Schwimmhalle. Der barrierefreie Umkleide- und Duschraum befindet sich bislang im EG, 
innerhalb des allgemeinen Umkleidebereichs. Der bestehende Raum entspricht in Größe, 
Ausstattung und Erreichbarkeit nicht den Anforderungen für barrierefreie Umkleiden, Duschen 
und WC. Ein Umbau und die barrierefreie Erschließung ist innerhalb des bestehenden 
Umkleidebereichs nicht möglich. Deshalb wird der neue barrierefreie Umkleideraum mit 
Dusche und WC innerhalb der Schwimmhalle, im Bereich zweier ungenutzter Lagerräume, 
eingebaut. Die räumliche Nähe zum Schwimmmeisterbereich ermöglicht bei Bedarf 
Unterstützung auf kurzem Wege. Die Kosten (Stand 10/2025) belaufen sich auf: KG 300 
1.217.559,81 € brutto KG 400 1.785.000,00 € brutto Die Leistungsphasen 1-4 wurden bereits 
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ausgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass die Baugenehmigung zum Start der 
ausgeschriebenen Planungsleistungen vorliegt. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die 
Planungsleistungen für Technische Ausrüstung der Anlagengruppen 1-5 + 8 gem. §§ 53 ff. 
HOAI mit den Leistungsphasen 5-9. Die Ausführung der Brandschutzsanierung und des 
barrierefreien Umbaus müssen bis Ende des Jahres 2026 durchgeführt werden. Somit ist 
direkt nach Beauftragung mit den Planungsleistungen zu starten. In den Unterlagen finden Sie 
die Genehmigungspläne.
Sisemine tunnus: LOT-0001 E25642899

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja 
planeerimisteenused

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Kanalstr. 69  
Linn: Weingarten
Sihtnumber: 76356
Riik – jaotus (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Muu kestus: Teadmata

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Verpflichtungserklärung nach den Vorgaben des Tariftreue- und 
Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (LTMG)
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks

Kriteerium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis (gem. § 45 Abs. 1 Nr. 3 und § 45 Abs. 4 Nr. 2 VgV), dass 
eine Berufshaftpflichtversicherung über min. 1,5 Mio. € für Personenschäden, min. 1,0 Mio. € 
für sonstige Schäden vorliegt oder Eigenerklärung, dass im Auftragsfall eine entsprechende 
Versicherung abgeschlossen wird.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks

Kriteerium: Keskmine aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Eigenerklärung zu den Gesamtumsätzen des Bewerbenden / der 
Bewerbergemeinschaft der letzten 3 Geschäftsjahre gem. § 45 Abs. 4 VgV. Der geforderte 
Mindestumsatz beträgt im Mittel 0,5 Mio. €.
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Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks

Kriteerium: Viited määratud teenustele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Darstellung einer Referenzliste für vergleichbare Leistungen mit 
durchschnittlichen Pla-nungsanforderungen gem. § 5 HOAI der letzten 5 Jahre (Fertigstellung 
muss zwischen 01.03.2021 und 01.03.2026 erfolgt sein) für die Anlagengruppen 1-5 + 8 mit 
folgenden Angaben gem. §46 Abs. 3 Nr. 1 VgV: o Projekt, Projektart, -größe (NF in m²) und 
Komplexität (Honorarzone) o öffentliche oder private Auftraggeberschaft o Bearbeitete 
Leistungsphasen o Baukosten (KG 300+400 netto) nach Kostenfeststellung, o Leistungs- 
/Bearbeitungszeitraum Die Angaben sind für mind. ein Referenzprojekt zu machen: o mind. 
Honorarzone II o mind. LPH 5-8 Gewertet werden folgende Kriterien, siehe auch 
Bewerbungsbogen Punkt 4.1. Wird ein Kriterium nicht abgebildet, werden 0 Punkte vergeben. 
o Projekt im Bereich Sanierung o Baukosten (KGR 300+400) netto Hinweis: Die Referenzen 
müssen die Anlagengruppen 1-5 + 8 abdecken, können jedoch auf mehrere Referenzen 
verteilt sein. Im Falle einer Aufteilung der Anlagengruppen auf mehrere Referenzen erfolgt die 
oben genannte Bepunktung mit dem Mittelwert.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks

Kriteerium: Kvaliteedi tagamise meetmed
Valikukriteeriumi kirjeldus: Verbindliche namentliche Benennung der vorgesehenen 
Projektleitung und deren Stellvertretung gem. § 46 Abs. 3 Nr. 2 VgV
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks

Kriteerium: Tööriistad, taimed või tehnilised seadmed
Valikukriteeriumi kirjeldus: Angaben zur techn. Ausrüstung und zu Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung gem. § 46 Abs. 3 Nr. 3 VgV
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks

Kriteerium: Registreerimine äriregistris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis der Berufszulassung (Eintragung ins Berufs- oder 
Handelsregister) gem. § 44 Abs. 1, § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks

Kriteerium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Der Nachweis der Berufsbezeichnung "Ingenieur für 
Versorgungstechnik" (z.B. Kammereintrag) und "Ingenieur für Elektrotechnik" oder 
vergleichbar liegt als Anlage bei (§ 46 Abs. (3) Nr. 6 VgV). Der Nachweis ist von jedem 
Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft vor-zulegen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis zu den in den letzten drei Jahren Beschäftigten und der 
Führungskräfte des Bewerbenden / der Bewerbergemeinschaft gem. § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV. 
Die geforderte Mindestanzahl beträgt im Mittel 5 Beschäftigte inkl. Teilzeitkräfte.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada
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Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste 
läbirääkimisteta

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Kirjeldus: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 25
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Präsentation eines vergleichbaren Projektes des Bewerbenden
Kirjeldus: Präsentation eines vergleichbaren Projektes des Bewerbenden
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 15
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualität des Konzepts zur Einhaltung der Ausführungsfristen
Kirjeldus: Qualität des Konzepts zur Einhaltung der Ausführungsfristen
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 15
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Beim Bietergespräch gewonnene Eindrücke
Kirjeldus: Beim Bietergespräch gewonnene Eindrücke
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 20
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Honorar
Kirjeldus: Honorar
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 25

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://www.subreport.de/E25642899

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.subreport.de/E25642899
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 24/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.

https://www.subreport.de/E25642899
https://www.subreport.de/E25642899
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Lisateave: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte 
Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulässig ist, insbesondere im Sinne des § 56 
VgV.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammer Baden-Württemberg
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Nach Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für 
die Beantragung eines Nachprüfverfahrens vor der Vergabekammer 15 Kalendertage, bei 
einer Zurückweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkürzt, also 10 
Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsverfahrens 
setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstöße nach § 160 Abs. 3 Nummern 1-3 GWB 
innerhalb der dort genannten Fristen gegenüber dem Auftraggeber gerügt wurden.

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Gemeinde Weingarten (Baden)
Registreerimisnumber: +49 72 44 70 20-0
Postiaadress: Marktplatz 2
Linn: Weingarten
Sihtnumber: 76356
Riik – jaotus (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Riik: Saksamaa
Kontaktpunkt: Frau Kathrin Mühlbauer
E-posti aadress: fachbereich5@weingarten-baden.de
Telefon: +49 72 44 70 20-0
Internetiaadress: https://www.weingarten-baden.de
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Vergabekammer Baden-Württemberg
Registreerimisnumber: 08-A9866-40
Postiaadress: Durlacher Allee 100
Linn: Karlsruhe
Sihtnumber: 76137
Riik – jaotus (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 721926-8730

mailto:fachbereich5@weingarten-baden.de
https://www.weingarten-baden.de
mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de
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Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: f864fdff-d66a-4d7c-85a2-8f3ac395e101  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 25/03/2026 09:17:47 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 212480-2026
ELT S väljaande number: 61/2026
Avaldamise kuupäev: 27/03/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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