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213448-2026 - Hange

Saksamaa — Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused — AIB PP
Eiche Neubau Haus 42 HLS + ELT

OJ S 61/2026 27/03/2026

Hanketeade vo6i kontsessiooniteade — uldkord

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija
Ametlik nimi: Brandenburgischer Landesbetrieb fur Liegenschaften und Bauen
E-posti aadress: Info.Vergabe-FbT@BLB.Brandenburg.de
Hankija 6iguslik vorm: Piirkondlik omavalitsus
Hankija tegevus: Uldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: AIB PP Eiche Neubau Haus 42 HLS + ELT
Kirjeldus: Neubau eines Modularen Entlastungsbaues
Menetluse tunnus: 3b527e47-b545-4d75-8579-fac46aea79f7
Sisemine tunnus: 260057
Menetluse liik: Valjakuulutamisega labirdakimistega hankemenetlus / konkurentsipdhine
labiraékimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei

21.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja
planeerimisteenused

2.1.2. Lepingu taitmise koht
Postiaadress: Kaiser - Friedrich - Str. 143
Linn: Potsdam
Sihtnumber: 14469
Riik — jaotus (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)
Riik: Saksamaa

2.1.3. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 0,00 EUR

2.1.4. Uldine teave
Lisateave: #Bekanntmachungs-ID: CXPOYYEHAWA4#
Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL
VgV -

2.1.5. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta Uks pakkuja voib pakkumusi esitada: 3
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Lepingutingimused:
Nende osade maksimaalne arv, mille kohta v6ib sélmida lepingu Uhe pakkujaga: 3

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Teade
Ainult siseriiklikest kdrvalejatmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: 1. Erklarung zu
zwingenden Ausschlussgrinden gemal} Artikel 57 Abs. 1 der Richtlinie 2014/24/EU -
strafrechtliche Verurteilungen (§ 123 Abs. 1 bis 3 GWB). 2. Erklarung zu zwingenden
Ausschlussgrunden Uber die Entrichtung von Steuern oder Sozialversicherungsbeitragen (§
123 Abs. 4 GWB). 3. Erklarung zu fakultativen Ausschlussgriinden im Zusammenhang mit
Insolvenz, Interessenkonflikten oder Beruflichem Fehlverhalten (§ 124 Abs. 1 GWB). 4. Bei
Erfordernis Erklarung zum § 125 Abs. 1 GWB. 5. Bei Angebotsabgabe sind die durch
Nachunternehmer auszufuhrenden Teile des Auftrages nach Art und Umfang Art und Umfang
zu benennen (Nachunternehmererklarung). Auf Verlangen der Vergabestelle sind die
vorgesehenen Unterauftragsnehmer zu benennen und Eigenerklarungen, ggfs. erganzt durch
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise, abzugeben
(Nachunternehmerverpflichtungserklarung, Erklarung zu zwingenden Ausschlussgrinden §
123, Erklarung zu fakultativen Ausschlussgrinden 124 GWB, bei Erfordernis Erklarung zum §
125 Abs. 1 GWB) 6. Eigenerklarung Russlandsanktionen zum BMWK-Rundschreiben vom
14.04.2022. 7. Vereinbarung uber die Mindestentgeltanforderungen nach Brandenburgischem
Vergabegesetz (siehe Vergabeunterlagen auf der projektbezogenen Internet-Plattform zu
diesem Verfahren auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg). Die Abgabe der Erklarung ist
erst in der Angebotsphase erforderlich.

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
Pealkiri: Fachplanung Technische Ausristung gem. § 53 HOAI, Anlagengruppe 1,2,3,6,8
Kirjeldus: Auf der landeseigenen Liegenschaft Kaiser-Friedrich-Strale 143 in 14469 Potsdam,
welche sich im wirtschaftlichen Eigentum des Land Brandenburg, vertreten durch den
Brandenburgischen Landesbetrieb fur Liegenschaften und Bauen, befindet, ist der Bau eines
neuen Verwaltungsgebaudes geplant. Dieser Neubau, das zuklnftige Haus 42 (a+b), ist zur
Unterbringung der bendtigten zusatzlichen Verwaltungsflachen des Polizeiprasidium Eiche
geplant. Dort sollen diverse Dienstbereiche, welche sich bereits auf der Liegenschaft befinden,
untergebracht werden. Fur die Liegenschaft liegt kein gultiger Bebauungsplan vor, allerdings
befindet sich die Liegenschaft in der sog. engeren Pufferzone einer UNESCO-Welterbstatte,
durch die rdumliche Nahe zum Schlol3garten Lindstedt und dem Klausberg als Teil des
Schlossparks Sanssouci. Das vorgesehene Baufeld wird bisher als Parkplatzflache genutzt
und befindet sich auf einer neu zu erschlieRenden Flache, auf der Liegenschaft. Die aus einer
Zielplanung aus dem Jahr 2019 hervorgegangenen Erkenntnisse, zu Kubatur und Lage des
Baukorpers, sollen nun umgesetzt werden. Der Neubau soll eine Gesamtlange von 75 - 90m,
eine Breite von ca. 12 - 15m und maximal drei Geschosse, um sich in die umgebende
Bebauung einzugliedern, aufweisen. Das Gebaude ist in Nord- Sudrichtung ausgerichtet und
soll Uber einen zentralen Eingang gegenuber des Hauses 12 erschlossen werden. Dieser soll
gestalterisch hervorgehoben werden und den Riegel in zwei Zonen teilen. Die finale Kubatur
ist in Abhangigkeit der zu realisierenden Nutzflache und der baulichen Umsetzung im
Planungsprozess zu konkretisieren. Zusatzlich soll an der Stirnseite des nordlichen
Abschlusses des Gebaudes, im Erdgeschoss, eine separat erschlielbare Biro- und
Sanitareinrichtung flr genau 1 Person, gelegen sein. Diese ist mit einer zusatzlich
genehmigten Flache von 15m? fir Buroflache und die nach ASR geforderte Sanitarflache,
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bedarfsmalfiig anerkannt. Der Neubau enthalt verschiedene Arbeits- und Burordume
unterschiedlicher Gréfen flr ca. 95 Arbeitsplatze. Da es sich bei diesem Bauvorhaben um
eine Liegenschaft der Inneren Sicherheit handelt, ist von erhdhten Anforderungen an die
Sicherheit auszugehen. Grunddaten der Baumalnahme: 1. Art der Baumalinahme: Neubau 2.
Kosten der Baukonstruktion (netto): KG 300 - 7 Mio. 3. Kosten der techn. Anlagen (netto): KG
400 - 3.3 Mio. Durch BWK von uber 10 Mio. EUR sind wir im Sinne des GEG dazu verpflichtet,
eine Zertifizierung des BNB Standards Silber zu erlangen. Diese soll auf Grundlage der
Systemvariante BNB_BN_2015 umgesetzt werden. Daher ist eine nachhaltige Konzeption
gewunscht und erwartet. Nachhaltige Gebaudestrukturen, Materialien sowie auch nachhaltige
technische Ausstattungen sollen untersucht werden. Das Gebaude soll in hochwertiger
Bauweise umgesetzt werden. Die Grundrisse mussen dementsprechend Spielraum fur die
gangigen Rastermalie lassen, um in der Ausflihrungsplanung auf das jeweilige System
angepasst werden zu kénnen. Der Entwurf soll die Gesichtspunkte des klimaangepassten
Bauens betrachten. Ein feststehender und/oder auenliegender sommerlicher Warmeschutz
ist zu bevorzugen. Naturliche Luftung, Auftriebsliftung und die Betrachtung der Konzepte der
sommerlichen Nachtauskihlung sollten ebenfalls mit einflieRen. Ein Aufheizen des Gebaudes
in den heilken Monaten ist zu minimieren, daher spielen Positionierung, Menge und Verhaltnis
der Fassadendffnungen bei der Betrachtung ebenso eine wichtige Rolle. Die Leistung
beinhaltet die Fachplanung gem. HOAI, Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 2 Technische
Ausrustung mit den Leistungsphasen 2 bis 8 fur folgende Anlagengruppen: Los 1
Anlagengruppe 1: Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen Anlagengruppe 2:
Warmeversorgungsanlagen Anlagengruppe 3: Lufttechnische Anlagen Anlagengruppe 6:
Forderanlagen Anlagengruppe 8: Gebaudeautomation Los 2 Anlagengruppe 4:
Starkstromanlagen Los 3 Anlagengruppe 5: Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Zudem gibt es ein Nachhaltigkeitskonzept, auf Grundlage des BNB Standards Silber, nach
dem die Anlagen der technischen Gebaudeausristung geplant werden sollen. Dabei werden
einige Leistungsphasen nicht vollstandig, sondern nur teilweise angeboten, da der GU
wesentliche Anteile an der Planung Ubernimmt (s. Anlage 4 "Spezifische Leistungspflichten
Planer"). Es wird eine stufenweise Beauftragung angestrebt, welche beginnend mit der
Vorplanung, die kompletten Planungsphasen in enger Absprache mit den Architekten und
Fachplanern, das Projekt begleitet. Die weiteren Fachplanungs- und Beratungsleistungen sind
separat beauftragt (z.B. Architekt, Tragwerksplanung, Bauphysik, Brandschutz, Technisches
Monitoring, Inbetriebnahme Management) und sind bei Bedarf bei der Leistungserbringung zu
bertcksichtigen. RegelmaRige Teilnahme an relevanten Terminen und Besprechungen und
das Hinwirken auf die Einhaltung der Ziele und Termine ist ausdrucklich gewlnscht und
erwartet. Zwischenergebnisse der Leistungsstufen sind in regelmaligen Abstanden in Form
von Berichten zusammenzufassen und dem Auftraggeber vorzulegen. Bei der
Leistungserbringung sind die glltigen Normen und Richtlinien, technische und sonstige
Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten (insbesondere AMEV-Richtlinien,
Technischen Regeln flr Arbeitsstatten (ASR), VDI 6039 "Inbetriebnahmemanagement"”, VDI
6026 Blatt 1 "Dokumentation in der technischen Gebaudeausristung”, BNB. Sollten einzelne
Teile der Leistung nicht durch den Bieter erbracht werden kdnnen, so sind diese
vorgesehenen Subunternehmer im Angebot kenntlich zu machen. Die Anlagen der Gewerke
Heizung, Luftung und Sanitar sowie die Férderanlagen missen entsprechend der in den
Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ARS) aufgefihrten Anforderungen, sowie unter
Beachtung der Anzahl an Mitarbeitern, dimensioniert werden. Nassrdume mussen gemaf der
Anzahl an Personen und des Publikumsverkehrs ausgelegt werden. Entsprechend des ASR
muss die Mindest

Sisemine tunnus: 1
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5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja
planeerimisteenused

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Postiaadress: Kaiser - Friedrich - Str. 143
Linn: Potsdam
Sihtnumber: 14469
Riik — jaotus (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)
Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus
Kestus: 1 Aasta

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu taitmiseks maaratud té6tajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid:
Osalemistaotluse tingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka vaikestele ja keskmise suurusega ettevdtjatele (VKEQ): ei
Lisateave: Mit dem Abschluss des Vertrags werden lediglich die nicht optionalen Teile der
Leistung beauftragt. Die weiteren Leistungen, Leistungsstufen und Leistungsteile werden
einzeln oder im Ganzen, ganz oder teilweise, in Textform beauftragt. Wesentliche
Voraussetzungen fur die weitere Beauftragung sind die Einhaltung der vorgegebenen
Kostenobergrenze und Termine. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung der optionalen
Leistungen besteht nicht. Der Auftraggeber behalt sich explizit vor, einzelne Leistungen ganz
oder in Teilen auch an Dritte zu vergeben.

5.1.7. Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmark: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Keskmine aastane kaive

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Professionaalne riski hiivitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Kriteerium: Keskmine aastane t66j6ud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
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Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Tehnikud vdi tehnilised organid t66 teostamiseks

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Allté6votu osakaal

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Viited maaratud teenustele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5

Menetlus toimub jarjestikuste etappidena. Igas etapis vbidakse mdni osaleja kdrvaldada
Hankija jatab endale diguse sdlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste
labiraakimisteta

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Hind
Nimi: Angebotspreis
Kirjeldus: Abgabe Angebotspreis
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 30
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualitat der Projektorganisation
Kirjeldus: Qualifikation und Erfahrung des fir die Leistungserbringung vorgesehenen
Personals,Vorstellung Projektleiter und Stellvertreter.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 25
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualitat der Projektorganisation
Kirjeldus: Sicherstellung der Prasenz vor Ort.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 10
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Projektbezogene Herangehensweise
Kirjeldus: Darstellung der Projektorganisation und der Aufgabenverteilung im Team einschl.
Vertretungsmanagement (terminliche Stérungen, Personalausfall, Reaktionszeit).
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 10
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Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Projektbezogene Herangehensweise

Kirjeldus: Herangehensweise zur Projektumsetzung hinsichtlich Kosten-,Qualitats-, Termin-,
und Nachtragsmanagement

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 20

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Projektbezogene Herangehensweise

Kirjeldus: Untersuchen von alternativen Losungsmaoglichkeiten, Darstellung von
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 5

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice
/CXP9YYEHAW4/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:
URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YYEHAW4

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
Esitamise aadress: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice
/ICXP9YYEHAWA4
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad voivad esitada rohkem kui uhe pakkumuse: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 24/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab parast esitamise tahtaega taiendada:
Ostja aranagemisel voib kdik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: 1. Die Vergabestelle behélt sich vor, zur Uberpriifung der Angaben ggf. weitere
Nachweise und Erklarungen innerhalb einer angemessenen Frist nachzufordern.
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei
Lepingu taitmisega seotud tingimused: VgV § 75 (1) oder (2) in Verbindung mit § 44 (1)
Zugelassen sind - naturliche und juristische Personen, die nach dem fir die 6ffentliche
Auftragsvergabe geltenden Landesrecht berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Architekt
/Ingenieur mit Bauvorlageberechtigung zu tragen oder in der Bundesrepublik Deutschland
entsprechend tatig zu werden. - juristische Personen (hierzu zahlen auch
Bietergemeinschaften), wenn sie fur die Durchfihrung der Aufgabe einen verantwortlichen
Berufsangehdrigen benennen, der nach dem fir die 6ffentliche Auftragsvergabe geltenden
Landesrecht berechtigt ist, die Berufsbezeichnung Architekt/Ingenieur zu tragen oder in der
Bundesrepublik Deutschland entsprechend tatig zu werden.
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
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Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankestlisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium fur Wirtschaft,
Arbeit und Energie
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Bei Verstolien gegen Vergabevorschriften kann auf
Antrag ein Nachprifungsverfahren bei der oben genannten Vergabekammer eingeleitet
werden. Voraussetzung fur die Einlegung eines Nachprifungsantrags ist das Vorliegen der
Anforderungen des § 160 GWB. Danach sind Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die der
Antragsteller im Vergabeverfahren erkannt hat, innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen
nach Kenntnis tUber den Vergaberechtsverstold gegentiber dem Auftraggeber zu rigen.
VerstolRRe, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
sind spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung zu riagen. Weiterhin durfen bis zudem Antrag auf
Einleitung eines Nachprifungsverfahrens nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, der Ruage nicht abhelfen zu wollen, vergangen sein.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Brandenburgischer
Landesbetrieb fur Liegenschaften und Bauen
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Brandenburgischer Landesbetrieb fir
Liegenschaften und Bauen

5.1. Osa: LOT-0002
Pealkiri: Fachplanung Technische Ausristung gem. § 53 HOAI, Anlagengruppe 4
Kirjeldus: Auf der landeseigenen Liegenschaft Kaiser-Friedrich-Stralle 143 in 14469 Potsdam,
welche sich im wirtschaftlichen Eigentum des Land Brandenburg, vertreten durch den
Brandenburgischen Landesbetrieb fur Liegenschaften und Bauen, befindet, ist der Bau eines
neuen Verwaltungsgebaudes geplant. Dieser Neubau, das zuklnftige Haus 42 (a+b), ist zur
Unterbringung der bendtigten zusatzlichen Verwaltungsflachen des Polizeiprasidium Eiche
geplant. Dort sollen diverse Dienstbereiche, welche sich bereits auf der Liegenschaft befinden,
untergebracht werden. Fur die Liegenschaft liegt kein gultiger Bebauungsplan vor, allerdings
befindet sich die Liegenschaft in der sog. engeren Pufferzone einer UNESCO-Welterbstatte,
durch die rdumliche Nahe zum Schlof3garten Lindstedt und dem Klausberg als Teil des
Schlossparks Sanssouci. Das vorgesehene Baufeld wird bisher als Parkplatzflache genutzt
und befindet sich auf einer neu zu erschlieRenden Flache, auf der Liegenschaft. Die aus einer
Zielplanung aus dem Jahr 2019 hervorgegangenen Erkenntnisse, zu Kubatur und Lage des
Baukorpers, sollen nun umgesetzt werden. Der Neubau soll eine Gesamtlange von 75 - 90m,
eine Breite von ca. 12 - 15m und maximal drei Geschosse, um sich in die umgebende
Bebauung einzugliedern, aufweisen. Das Gebaude ist in Nord- Stdrichtung ausgerichtet und
soll Uber einen zentralen Eingang gegenuber des Hauses 12 erschlossen werden. Dieser soll
gestalterisch hervorgehoben werden und den Riegel in zwei Zonen teilen. Die finale Kubatur
ist in Abhangigkeit der zu realisierenden Nutzflache und der baulichen Umsetzung im
Planungsprozess zu konkretisieren. Zusatzlich soll an der Stirnseite des noérdlichen
Abschlusses des Gebaudes, im Erdgeschoss, eine separat erschlielbare Biro- und
Sanitareinrichtung flr genau 1 Person, gelegen sein. Diese ist mit einer zusatzlich
genehmigten Flache von 15m? fir Buroflache und die nach ASR geforderte Sanitarflache,
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bedarfsmalfiig anerkannt. Der Neubau enthalt verschiedene Arbeits- und Burordume
unterschiedlicher Gréfen flr ca. 95 Arbeitsplatze. Da es sich bei diesem Bauvorhaben um
eine Liegenschaft der Inneren Sicherheit handelt, ist von erhdhten Anforderungen an die
Sicherheit auszugehen. Grunddaten der Baumalnahme: 1. Art der Baumalinahme: Neubau 2.
Kosten der Baukonstruktion (netto): KG 300 - 7 Mio. 3. Kosten der techn. Anlagen (netto): KG
400 - 3.3 Mio. Durch BWK von uber 10 Mio. EUR sind wir im Sinne des GEG dazu verpflichtet,
eine Zertifizierung des BNB Standards Silber zu erlangen. Diese soll auf Grundlage der
Systemvariante BNB_BN_2015 umgesetzt werden. Daher ist eine nachhaltige Konzeption
gewunscht und erwartet. Nachhaltige Gebaudestrukturen, Materialien sowie auch nachhaltige
technische Ausstattungen sollen untersucht werden. Das Gebaude soll in hochwertiger
Bauweise umgesetzt werden. Die Grundrisse mussen dementsprechend Spielraum fur die
gangigen Rastermalie lassen, um in der Ausflihrungsplanung auf das jeweilige System
angepasst werden zu kénnen. Der Entwurf soll die Gesichtspunkte des klimaangepassten
Bauens betrachten. Ein feststehender und/oder auenliegender sommerlicher Warmeschutz
ist zu bevorzugen. Naturliche Luftung, Auftriebsliftung und die Betrachtung der Konzepte der
sommerlichen Nachtauskihlung sollten ebenfalls mit einflieRen. Ein Aufheizen des Gebaudes
in den heilken Monaten ist zu minimieren, daher spielen Positionierung, Menge und Verhaltnis
der Fassadendffnungen bei der Betrachtung ebenso eine wichtige Rolle. Die Leistung
beinhaltet die Fachplanung gem. HOAI, Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 2 Technische
Ausrustung mit den Leistungsphasen 2 bis 8 fur folgende Anlagengruppen: Los 1
Anlagengruppe 1: Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen Anlagengruppe 2:
Warmeversorgungsanlagen Anlagengruppe 3: Lufttechnische Anlagen Anlagengruppe 6:
Forderanlagen Anlagengruppe 8: Gebaudeautomation Los 2 Anlagengruppe 4:
Starkstromanlagen Los 3 Anlagengruppe 5: Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Zudem gibt es ein Nachhaltigkeitskonzept, auf Grundlage des BNB Standards Silber, nach
dem die Anlagen der technischen Gebaudeausristung geplant werden sollen. Dabei werden
einige Leistungsphasen nicht vollstandig, sondern nur teilweise angeboten, da der GU
wesentliche Anteile an der Planung Ubernimmt (s. Anlage 4 "Spezifische Leistungspflichten
Planer"). Es wird eine stufenweise Beauftragung angestrebt, welche beginnend mit der
Vorplanung, die kompletten Planungsphasen in enger Absprache mit den Architekten und
Fachplanern, das Projekt begleitet. Die weiteren Fachplanungs- und Beratungsleistungen sind
separat beauftragt (z.B. Architekt, Tragwerksplanung, Bauphysik, Brandschutz, Technisches
Monitoring, Inbetriebnahme Management) und sind bei Bedarf bei der Leistungserbringung zu
bertcksichtigen. RegelmaRige Teilnahme an relevanten Terminen und Besprechungen und
das Hinwirken auf die Einhaltung der Ziele und Termine ist ausdrucklich gewlnscht und
erwartet. Zwischenergebnisse der Leistungsstufen sind in regelmaligen Abstanden in Form
von Berichten zusammenzufassen und dem Auftraggeber vorzulegen. Bei der
Leistungserbringung sind die glltigen Normen und Richtlinien, technische und sonstige
Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten (insbesondere AMEV-Richtlinien,
Technischen Regeln flr Arbeitsstatten (ASR), VDI 6039 "Inbetriebnahmemanagement"”, VDI
6026 Blatt 1 "Dokumentation in der technischen Gebaudeausristung”, BNB. Sollten einzelne
Teile der Leistung nicht durch den Bieter erbracht werden kdnnen, so sind diese
vorgesehenen Subunternehmer im Angebot kenntlich zu machen. Die Anlagen der Gewerke
Heizung, Luftung und Sanitar sowie die Férderanlagen missen entsprechend der in den
Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ARS) aufgefihrten Anforderungen, sowie unter
Beachtung der Anzahl an Mitarbeitern, dimensioniert werden. Nassrdume mussen gemaf der
Anzahl an Personen und des Publikumsverkehrs ausgelegt werden. Entsprechend des ASR
muss die Mindest

Sisemine tunnus: 2
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5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja
planeerimisteenused

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Postiaadress: Kaiser - Friedrich - Str. 143
Linn: Potsdam
Sihtnumber: 14469
Riik — jaotus (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)
Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus
Kestus: 1 Aasta

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu taitmiseks maaratud té6tajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid:
Osalemistaotluse tingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka vaikestele ja keskmise suurusega ettevdtjatele (VKEQ): ei
Lisateave: Mit dem Abschluss des Vertrags werden lediglich die nicht optionalen Teile der
Leistung beauftragt. Die weiteren Leistungen, Leistungsstufen und Leistungsteile werden
einzeln oder im Ganzen, ganz oder teilweise, in Textform beauftragt. Wesentliche
Voraussetzungen fur die weitere Beauftragung sind die Einhaltung der vorgegebenen
Kostenobergrenze und Termine. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung der optionalen
Leistungen besteht nicht. Der Auftraggeber behalt sich explizit vor, einzelne Leistungen ganz
oder in Teilen auch an Dritte zu vergeben.

5.1.7. Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmark: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Keskmine aastane kaive

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Professionaalne riski hiivitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Kriteerium: Keskmine aastane t66j6ud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
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Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Tehnikud vdi tehnilised organid t66 teostamiseks

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Allté6votu osakaal

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Viited maaratud teenustele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5

Menetlus toimub jarjestikuste etappidena. Igas etapis vbidakse mdni osaleja kdrvaldada
Hankija jatab endale diguse sdlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste
labiraakimisteta

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Hind
Nimi: Angebotspreis
Kirjeldus: Abgabe Angebotspreis
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 30
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualitat der Projektorganisation
Kirjeldus: Qualifikation und Erfahrung des fir die Leistungserbringung vorgesehenen
Personals,Vorstellung Projektleiter und Stellvertreter.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 25
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualitat der Projektorganisation
Kirjeldus: Sicherstellung der Prasenz vor Ort.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 10
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Projektbezogene Herangehensweise
Kirjeldus: Darstellung der Projektorganisation und der Aufgabenverteilung im Team einschl.
Vertretungsmanagement (terminliche Stérungen, Personalausfall, Reaktionszeit).
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 10
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Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Projektbezogene Herangehensweise

Kirjeldus: Herangehensweise zur Projektumsetzung hinsichtlich Kosten-,Qualitats-, Termin-,
und Nachtragsmanagement

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 20

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Projektbezogene Herangehensweise

Kirjeldus: Untersuchen von alternativen Losungsmaoglichkeiten, Darstellung von
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 5

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice
/CXP9YYEHAW4/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:
URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YYEHAW4

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
Esitamise aadress: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice
/ICXP9YYEHAWA4
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad voivad esitada rohkem kui uhe pakkumuse: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 24/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab parast esitamise tahtaega taiendada:
Ostja aranagemisel voib kdik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: 1. Die Vergabestelle behélt sich vor, zur Uberpriifung der Angaben ggf. weitere
Nachweise und Erklarungen innerhalb einer angemessenen Frist nachzufordern.
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei
Lepingu taitmisega seotud tingimused: VgV § 75 (1) oder (2) in Verbindung mit § 44 (1)
Zugelassen sind - naturliche und juristische Personen, die nach dem fir die 6ffentliche
Auftragsvergabe geltenden Landesrecht berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Architekt
/Ingenieur mit Bauvorlageberechtigung zu tragen oder in der Bundesrepublik Deutschland
entsprechend tatig zu werden. - juristische Personen (hierzu zahlen auch
Bietergemeinschaften), wenn sie fur die Durchfihrung der Aufgabe einen verantwortlichen
Berufsangehdrigen benennen, der nach dem fir die 6ffentliche Auftragsvergabe geltenden
Landesrecht berechtigt ist, die Berufsbezeichnung Architekt/Ingenieur zu tragen oder in der
Bundesrepublik Deutschland entsprechend tatig zu werden.
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
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Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankestlisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium fur Wirtschaft,
Arbeit und Energie
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Bei Verstolien gegen Vergabevorschriften kann auf
Antrag ein Nachprifungsverfahren bei der oben genannten Vergabekammer eingeleitet
werden. Voraussetzung fur die Einlegung eines Nachprifungsantrags ist das Vorliegen der
Anforderungen des § 160 GWB. Danach sind Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die der
Antragsteller im Vergabeverfahren erkannt hat, innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen
nach Kenntnis tUber den Vergaberechtsverstold gegentiber dem Auftraggeber zu rigen.
VerstolRRe, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
sind spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung zu riagen. Weiterhin durfen bis zudem Antrag auf
Einleitung eines Nachprifungsverfahrens nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, der Ruage nicht abhelfen zu wollen, vergangen sein.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Brandenburgischer
Landesbetrieb fur Liegenschaften und Bauen
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Brandenburgischer Landesbetrieb fir
Liegenschaften und Bauen

5.1. Osa: LOT-0003
Pealkiri: Fachplanung Technische Ausristung gem. § 53 HOAI, Anlagengruppe 5
Kirjeldus: Auf der landeseigenen Liegenschaft Kaiser-Friedrich-Stralle 143 in 14469 Potsdam,
welche sich im wirtschaftlichen Eigentum des Land Brandenburg, vertreten durch den
Brandenburgischen Landesbetrieb fur Liegenschaften und Bauen, befindet, ist der Bau eines
neuen Verwaltungsgebaudes geplant. Dieser Neubau, das zuklnftige Haus 42 (a+b), ist zur
Unterbringung der bendtigten zusatzlichen Verwaltungsflachen des Polizeiprasidium Eiche
geplant. Dort sollen diverse Dienstbereiche, welche sich bereits auf der Liegenschaft befinden,
untergebracht werden. Fur die Liegenschaft liegt kein gultiger Bebauungsplan vor, allerdings
befindet sich die Liegenschaft in der sog. engeren Pufferzone einer UNESCO-Welterbstatte,
durch die rdumliche Nahe zum Schlof3garten Lindstedt und dem Klausberg als Teil des
Schlossparks Sanssouci. Das vorgesehene Baufeld wird bisher als Parkplatzflache genutzt
und befindet sich auf einer neu zu erschlieRenden Flache, auf der Liegenschaft. Die aus einer
Zielplanung aus dem Jahr 2019 hervorgegangenen Erkenntnisse, zu Kubatur und Lage des
Baukorpers, sollen nun umgesetzt werden. Der Neubau soll eine Gesamtlange von 75 - 90m,
eine Breite von ca. 12 - 15m und maximal drei Geschosse, um sich in die umgebende
Bebauung einzugliedern, aufweisen. Das Gebaude ist in Nord- Stdrichtung ausgerichtet und
soll Uber einen zentralen Eingang gegenuber des Hauses 12 erschlossen werden. Dieser soll
gestalterisch hervorgehoben werden und den Riegel in zwei Zonen teilen. Die finale Kubatur
ist in Abhangigkeit der zu realisierenden Nutzflache und der baulichen Umsetzung im
Planungsprozess zu konkretisieren. Zusatzlich soll an der Stirnseite des noérdlichen
Abschlusses des Gebaudes, im Erdgeschoss, eine separat erschlielbare Biro- und
Sanitareinrichtung flr genau 1 Person, gelegen sein. Diese ist mit einer zusatzlich
genehmigten Flache von 15m? fir Buroflache und die nach ASR geforderte Sanitarflache,
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bedarfsmalfiig anerkannt. Der Neubau enthalt verschiedene Arbeits- und Burordume
unterschiedlicher Gréfen flr ca. 95 Arbeitsplatze. Da es sich bei diesem Bauvorhaben um
eine Liegenschaft der Inneren Sicherheit handelt, ist von erhdhten Anforderungen an die
Sicherheit auszugehen. Grunddaten der Baumalnahme: 1. Art der Baumalinahme: Neubau 2.
Kosten der Baukonstruktion (netto): KG 300 - 7 Mio. 3. Kosten der techn. Anlagen (netto): KG
400 - 3.3 Mio. Durch BWK von uber 10 Mio. EUR sind wir im Sinne des GEG dazu verpflichtet,
eine Zertifizierung des BNB Standards Silber zu erlangen. Diese soll auf Grundlage der
Systemvariante BNB_BN_2015 umgesetzt werden. Daher ist eine nachhaltige Konzeption
gewunscht und erwartet. Nachhaltige Gebaudestrukturen, Materialien sowie auch nachhaltige
technische Ausstattungen sollen untersucht werden. Das Gebaude soll in hochwertiger
Bauweise umgesetzt werden. Die Grundrisse mussen dementsprechend Spielraum fur die
gangigen Rastermalie lassen, um in der Ausflihrungsplanung auf das jeweilige System
angepasst werden zu kénnen. Der Entwurf soll die Gesichtspunkte des klimaangepassten
Bauens betrachten. Ein feststehender und/oder auenliegender sommerlicher Warmeschutz
ist zu bevorzugen. Naturliche Luftung, Auftriebsliftung und die Betrachtung der Konzepte der
sommerlichen Nachtauskihlung sollten ebenfalls mit einflieRen. Ein Aufheizen des Gebaudes
in den heilken Monaten ist zu minimieren, daher spielen Positionierung, Menge und Verhaltnis
der Fassadendffnungen bei der Betrachtung ebenso eine wichtige Rolle. Die Leistung
beinhaltet die Fachplanung gem. HOAI, Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 2 Technische
Ausrustung mit den Leistungsphasen 2 bis 8 fur folgende Anlagengruppen: Los 1
Anlagengruppe 1: Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen Anlagengruppe 2:
Warmeversorgungsanlagen Anlagengruppe 3: Lufttechnische Anlagen Anlagengruppe 6:
Forderanlagen Anlagengruppe 8: Gebaudeautomation Los 2 Anlagengruppe 4:
Starkstromanlagen Los 3 Anlagengruppe 5: Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Zudem gibt es ein Nachhaltigkeitskonzept, auf Grundlage des BNB Standards Silber, nach
dem die Anlagen der technischen Gebaudeausristung geplant werden sollen. Dabei werden
einige Leistungsphasen nicht vollstandig, sondern nur teilweise angeboten, da der GU
wesentliche Anteile an der Planung Ubernimmt (s. Anlage 4 "Spezifische Leistungspflichten
Planer"). Es wird eine stufenweise Beauftragung angestrebt, welche beginnend mit der
Vorplanung, die kompletten Planungsphasen in enger Absprache mit den Architekten und
Fachplanern, das Projekt begleitet. Die weiteren Fachplanungs- und Beratungsleistungen sind
separat beauftragt (z.B. Architekt, Tragwerksplanung, Bauphysik, Brandschutz, Technisches
Monitoring, Inbetriebnahme Management) und sind bei Bedarf bei der Leistungserbringung zu
bertcksichtigen. RegelmaRige Teilnahme an relevanten Terminen und Besprechungen und
das Hinwirken auf die Einhaltung der Ziele und Termine ist ausdrucklich gewlnscht und
erwartet. Zwischenergebnisse der Leistungsstufen sind in regelmaligen Abstanden in Form
von Berichten zusammenzufassen und dem Auftraggeber vorzulegen. Bei der
Leistungserbringung sind die glltigen Normen und Richtlinien, technische und sonstige
Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten (insbesondere AMEV-Richtlinien,
Technischen Regeln flr Arbeitsstatten (ASR), VDI 6039 "Inbetriebnahmemanagement"”, VDI
6026 Blatt 1 "Dokumentation in der technischen Gebaudeausristung”, BNB. Sollten einzelne
Teile der Leistung nicht durch den Bieter erbracht werden kdnnen, so sind diese
vorgesehenen Subunternehmer im Angebot kenntlich zu machen. Die Anlagen der Gewerke
Heizung, Luftung und Sanitar sowie die Férderanlagen missen entsprechend der in den
Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ARS) aufgefihrten Anforderungen, sowie unter
Beachtung der Anzahl an Mitarbeitern, dimensioniert werden. Nassrdume mussen gemaf der
Anzahl an Personen und des Publikumsverkehrs ausgelegt werden. Entsprechend des ASR
muss die Mindest

Sisemine tunnus: 3
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5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja
planeerimisteenused

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Postiaadress: Kaiser - Friedrich - Str. 143
Linn: Potsdam
Sihtnumber: 14469
Riik — jaotus (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)
Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus
Kestus: 1 Aasta

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu taitmiseks maaratud té6tajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid:
Osalemistaotluse tingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka vaikestele ja keskmise suurusega ettevdtjatele (VKEQ): ei
Lisateave: Mit dem Abschluss des Vertrags werden lediglich die nicht optionalen Teile der
Leistung beauftragt. Die weiteren Leistungen, Leistungsstufen und Leistungsteile werden
einzeln oder im Ganzen, ganz oder teilweise, in Textform beauftragt. Wesentliche
Voraussetzungen fur die weitere Beauftragung sind die Einhaltung der vorgegebenen
Kostenobergrenze und Termine. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung der optionalen
Leistungen besteht nicht. Der Auftraggeber behalt sich explizit vor, einzelne Leistungen ganz
oder in Teilen auch an Dritte zu vergeben.

5.1.7. Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmark: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Keskmine aastane kaive

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Professionaalne riski hiivitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Kriteerium: Keskmine aastane t66j6ud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
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Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Tehnikud vdi tehnilised organid t66 teostamiseks

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Allté6votu osakaal

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Kriteerium: Viited maaratud teenustele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detaillierte Angaben sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks
Tahtsuse jarjekord: 5,00

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5

Menetlus toimub jarjestikuste etappidena. Igas etapis vbidakse mdni osaleja kdrvaldada
Hankija jatab endale diguse sdlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste
labiraakimisteta

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Hind
Nimi: Angebotspreis
Kirjeldus: Abgabe Angebotspreis
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 30
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualitat der Projektorganisation
Kirjeldus: Qualifikation und Erfahrung des fir die Leistungserbringung vorgesehenen
Personals,Vorstellung Projektleiter und Stellvertreter.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 25
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualitat der Projektorganisation
Kirjeldus: Sicherstellung der Prasenz vor Ort.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 10
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Projektbezogene Herangehensweise
Kirjeldus: Darstellung der Projektorganisation und der Aufgabenverteilung im Team einschl.
Vertretungsmanagement (terminliche Stérungen, Personalausfall, Reaktionszeit).
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 10
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Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Projektbezogene Herangehensweise

Kirjeldus: Herangehensweise zur Projektumsetzung hinsichtlich Kosten-,Qualitats-, Termin-,
und Nachtragsmanagement

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 20

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Projektbezogene Herangehensweise

Kirjeldus: Untersuchen von alternativen Losungsmaoglichkeiten, Darstellung von
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 5

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice
/CXP9YYEHAW4/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:
URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YYEHAW4

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
Esitamise aadress: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice
/ICXP9YYEHAWA4
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad voivad esitada rohkem kui uhe pakkumuse: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 24/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab parast esitamise tahtaega taiendada:
Ostja aranagemisel voib kdik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: 1. Die Vergabestelle behélt sich vor, zur Uberpriifung der Angaben ggf. weitere
Nachweise und Erklarungen innerhalb einer angemessenen Frist nachzufordern.
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei
Lepingu taitmisega seotud tingimused: VgV § 75 (1) oder (2) in Verbindung mit § 44 (1)
Zugelassen sind - naturliche und juristische Personen, die nach dem fir die 6ffentliche
Auftragsvergabe geltenden Landesrecht berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Architekt
/Ingenieur mit Bauvorlageberechtigung zu tragen oder in der Bundesrepublik Deutschland
entsprechend tatig zu werden. - juristische Personen (hierzu zahlen auch
Bietergemeinschaften), wenn sie fur die Durchfihrung der Aufgabe einen verantwortlichen
Berufsangehdrigen benennen, der nach dem fir die 6ffentliche Auftragsvergabe geltenden
Landesrecht berechtigt ist, die Berufsbezeichnung Architekt/Ingenieur zu tragen oder in der
Bundesrepublik Deutschland entsprechend tatig zu werden.
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
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Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankestlisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium fur Wirtschaft,
Arbeit und Energie
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Bei Verstolien gegen Vergabevorschriften kann auf
Antrag ein Nachprifungsverfahren bei der oben genannten Vergabekammer eingeleitet
werden. Voraussetzung fur die Einlegung eines Nachprifungsantrags ist das Vorliegen der
Anforderungen des § 160 GWB. Danach sind Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die der
Antragsteller im Vergabeverfahren erkannt hat, innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen
nach Kenntnis tUber den Vergaberechtsverstold gegentiber dem Auftraggeber zu rigen.
VerstolRRe, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
sind spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung zu riagen. Weiterhin durfen bis zudem Antrag auf
Einleitung eines Nachprifungsverfahrens nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, der Ruage nicht abhelfen zu wollen, vergangen sein.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Brandenburgischer
Landesbetrieb fur Liegenschaften und Bauen
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Brandenburgischer Landesbetrieb fir
Liegenschaften und Bauen

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001
Ametlik nimi: Brandenburgischer Landesbetrieb fur Liegenschaften und Bauen
Registreerimisnumber: 12-121136942639008-42
Postiaadress: An der Wache 2
Linn: Zossen
Sihtnumber: 15806
Riik — jaotus (NUTS): Teltow-Flaming (DE40H)
Riik: Saksamaa
Kontaktpunkt: Zentrale Vergabestelle - Bereich FbT
E-posti aadress: Info.Vergabe-FbT@BLB.Brandenburg.de
Telefon: +49 337022113302
Faks: +49 337022113399
Internetiaadress: https://blb.brandenburg.de/blb/de/
Selle organisatsiooni rollid:
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium far Wirtschaft,
Arbeit und Energie
Registreerimisnumber: 12-121136942639008-42
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Postiaadress: Heinrich-Mann-Allee 107

Linn: Potsdam

Sihtnumber: 14473

Riik — jaotus (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)
Riik: Saksamaa

E-posti aadress: Vergabekammer@MWAEK.brandenburg.de
Telefon: +49 3318661-610

Faks: +49 3318661-652

Internetiaadress: https://mwae.brandenburg.de/de/vergabekammer-nachpr%c3%
bcfungsverfahren/bb1.c.478846.de

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003
Ametlik nimi: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik — jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: bcba9bab-0ad2-41eb-acf6-4e164a88a286 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade vodi kontsessiooniteade — Uldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupaev: 26/03/2026 11:09:31 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Laane-
Euroopa suveaeg

Keeled, milles kdesolev teade on ametlikult kattesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 213448-2026

ELT S valjaande number: 61/2026

Avaldamise kuupaev: 27/03/2026
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