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See the notice on TED website

218986-2026 - Hange
Prantsusmaa – Lammutustööd – Accord-cadre de travaux de démantèlement de l'îlot Milan 
(Désamiantage, Déconstruction, Réemploi)
OJ S 63/2026 31/03/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: SPL Lyon Part Dieu
E-posti aadress: marches@lyon-partdieu.com
Hankija õiguslik vorm: Kohaliku omavalitsuse kontrollitav riigi osalusega äriühing
Hankija tegevus: Elamu- ja kommunaalmajandus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Accord-cadre de travaux de démantèlement de l'îlot Milan (Désamiantage, 
Déconstruction, Réemploi)
Kirjeldus: Le présent contrat est un accord-cadre de travaux dont l'objectif est de réaliser 
l'ensemble des travaux nécessaires pour permettre les opérations de démantèlement des 
ouvrages constituant l'ilot Milan ainsi que le B4 situé à proximité immédiate. L'ensemble des 
bâtiments a été construit sur une période courte (1981-1984), dans une logique de projet 
global et présente une très forte homogénéité constructive et programmatique. La présence 
d'amiante est avérée et un désamiantage sera effectué, au préalable des démontages des 
matériaux pour réemploi, puis des opérations de déconstruction. La présence de plomb n'a 
pas été détectée, hormis ponctuellement. Les pièces techniques identifient de manière plus 
détaillée ces éléments. Une stratégie pour le réemploi des matériaux (Produits, Équipements, 
Matériaux et Déchets) sera mise en oeuvre, dans un objectif de " zéro déchets ". La présence 
des bâtiments à démanteler, en hypercentre et au coeur du pôle d'échange multimodal, 
conduisent au mode de déconstruction par écrêtage pour la superstructure et de démolition 
mécanique pour les infrastructures. Plusieurs ensembles immobiliers peuvent être en travaux 
de manière simultanée. Une d'Interruption Temporaire de Circulation ferroviaire (ITC) de mai à 
juillet 2027 permettra de démanteler les volumes accolés au domaine ferroviaire pour 
permettre le montage d'un écran de protection sur la façade Est du B4.
Menetluse tunnus: 1ca70f9f-1247-41f4-8541-09a722259a68
Sisemine tunnus: 26001-AC
Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine 
läbirääkimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei
Menetluskorra kirjeldus: La présente consultation est lancée selon une procédure avec 
négociation en application des articles L2124-3, R2124-3 4e et R2161-12 à R2161-20 CCP. 
Cette procédure est justifiée en raison de circonstances particulières liées à la nature et la 
complexité du besoin : - La complexité liée aux phasages du démantèlement : En fonction du 
rythme de démantèlement des différents bâtiments de la place et donc de l'envergure des 
travaux, les opérations de confortement provisoire des bâtiments et les équipements de 
protection des riverains peuvent être plus ou moins complexes à mettre en oeuvre. - Le 

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/218986-2026
mailto:marches@lyon-partdieu.com


218986-2026 Page 2/7

contexte d'hypercentre, au coeur du PEM : L'îlot Milan constitue la limite nord du PEM de la 
Part-Dieu, dans l'hypercentre de la Métropole de Lyon. A ce titre, une partie des 250 000 
piétons/jours du PEM se déplace le long des façades périphériques des différents bâtiments 
de l'îlot Milan, pour se rendre à la gare ou vers le pôle TCU. De plus les infrastructures du B8 
abritent le couloir d'accès au métro et le parking de la place de Milan est construit sur le tube 
métro. - Les impacts possibles sur les avoisinants : Le maintien des fonctionnalités du PEM et 
les proximités d'équipements majeurs pour la Métropole nécessitent une vigilance accrue, 
aussi bien dans les méthodes observationnelles que dans la réalisation pour ne pas causer de 
dommages aux avoisinants. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire d'effectuer une 
négociation pour s'assurer que tous ces volets de complexité ont bien été appréhendés et 
intégrés par les candidats.

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45111100 Lammutustööd

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Place de Milan  
Linn: Lyon
Sihtnumber: 69003
Riik – jaotus (NUTS): Rhône (FRK26)
Riik: Prantsusmaa

2.1.3.  Maksumus
Raamlepingu maksimaalne maksumus: 19 100 000,00 EUR

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Accord-cadre de travaux de démantèlement de l'îlot Milan (Désamiantage, 
Déconstruction, Réemploi)
Kirjeldus: Le présent contrat est un accord-cadre de travaux dont l'objectif est de réaliser 
l'ensemble des travaux nécessaires pour permettre les opérations de démantèlement des 
ouvrages constituant l'ilot Milan ainsi que le B4 situé à proximité immédiate. L'ensemble des 
bâtiments a été construit sur une période courte (1981-1984), dans une logique de projet 
global et présente une très forte homogénéité constructive et programmatique. La présence 
d'amiante est avérée et un désamiantage sera effectué, au préalable des démontages des 
matériaux pour réemploi, puis des opérations de déconstruction. La présence de plomb n'a 
pas été détectée, hormis ponctuellement. Les pièces techniques identifient de manière plus 
détaillée ces éléments. Une stratégie pour le réemploi des matériaux (Produits, Équipements, 
Matériaux et Déchets) sera mise en oeuvre, dans un objectif de " zéro déchets ". La présence 
des bâtiments à démanteler, en hypercentre et au coeur du pôle d'échange multimodal, 
conduisent au mode de déconstruction par écrêtage pour la superstructure et de démolition 
mécanique pour les infrastructures. Plusieurs ensembles immobiliers peuvent être en travaux 
de manière simultanée. Une d'Interruption Temporaire de Circulation ferroviaire (ITC) de mai à 
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juillet 2027 permettra de démanteler les volumes accolés au domaine ferroviaire pour 
permettre le montage d'un écran de protection sur la façade Est du B4.
Sisemine tunnus: 26001-AC

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45111100 Lammutustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Place de Milan  
Linn: Lyon
Sihtnumber: 69003
Riik – jaotus (NUTS): Rhône (FRK26)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 50 Kuud

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 1
Muu informatsioon uuendamise kohta: L'accord-cadre est conclu pour une durée de 50 mois 
ferme à compter de sa notification. Il est reconductible tacitement pour 22 mois.

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Osalemistaotluse tingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
Lisateave: La présente consultation n'est pas allotie. En effet, au sein d'un même bon de 
commande : - Les opérations de désamiantage et démolition sont étroitement liées lors : - Du 
pré-curage (réalisé par l'entreprise de démolition en présence des matériaux amiantés) pour 
les opérations de réemploi et le retrait des matériaux et équipements du site nécessaires aux 
opérations de désamiantage, - De la démolition, au cours de laquelle de nouveaux matériaux 
amiantés peuvent être découvert alors qu'ils étaient invisibles lors des diagnostics avant 
démolition. - La déconstruction intérieure est étroitement liée au désamiantage, pour permettre 
de maximiser le réemploi des matériaux du site, sans dispersion de pollution. L'interface entre 
plusieurs 2 lots serait source de complexité et risque de litiges relatifs aux problématiques de 
curage et de sécurité (risque de dégradations, de chute...). De plus, de nombreuses autres 
phases de travaux nécessiteront des interventions mixtes et simultanés de plusieurs 
compétences demandées dans le groupement (démolition, étanchéité, maçonnerie, 
échafaudage), rendant difficile la gestion de ces opérations par des lots séparés, a fortiori lors. 
Certaines de ces phases impliquent, en outre, des Interruptions Temporaires de Circulation 
ferroviaire qui induisent la réalisation de travaux de nuit et suivant un planning contraint. Il 
s'agit d'un accord-cadre monoattributaire.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 3
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Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada
Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste 
läbirääkimisteta

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Composition et organisation de l'équipe dédiée à la mission
Kirjeldus: Sur la base d'une note (recommandée de 6 pages recto, hors CV), seront 
appréciées : - la pertinence de l'organisation proposée notamment au travers son 
organigramme, permettant notamment la gestion des pics de chantiers, les travaux de nuit et 
la tenue des délais en amont et durant les travaux d'ITC de nuit ; - la pertinence des moyens 
humains dédiés à la mission, notamment au travers la présentation des CV détaillés des 
personnels d'encadrement (titulaires et suppléants) dédiés aux travaux et faisant état de leur 
expérience et formation.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 20
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Méthodologie répondant aux enjeux techniques du projet
Kirjeldus: Sur la base d'une note (recommandée de 10 pages recto), sera appréciée la 
pertinence de la méthodologie proposée pour la prise en compte des avoisinants, les 
phasages et les coordinations nécessaires à la réalisation de l'opération.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 35
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Méthodologie répondant aux enjeux environnementaux du projet
Kirjeldus: Sur la base d'une note (recommandée de 4 pages recto), seront appréciés : - la 
pertinence de la méthodologie proposée pour traiter les impacts environnementaux, en 
particulier concernant la limitation des nuisances de chantier et le recyclage, - le réemploi, le 
recyclage et la valorisation des matériaux de démolition, notamment au regard des objectifs " 
zéro déchets " - la prise en compte de la cession d'une sélection de matériaux et 
d'équipements auprès d'un public en situation de précarité économique.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 15
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Prix des prestations
Kirjeldus: Apprécié à partir du montant total de la simulation de commande. La formule 
applicable est précisée au sein du règlement de la consultation.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 30

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://lyon-partdieu.e-marchespublics.com/pack
/annonce_marche_public_23061_1153397.html

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
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Esitamise aadress: https://lyon-partdieu.e-marchespublics.com/pack
/annonce_marche_public_23061_1153397.html
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 27/04/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Le présent contrat est soumis à une condition 
d'exécution sociale visant à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des publics qui en sont 
éloignés. Les modalités de mise en oeuvre sont définies dans l'article 20 du CCAP.
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Osalejate maksimaalne arv: 1
Raamlepingu kestuse põhjendus: L'accord-cadre est conclu pour une durée de 50 mois ferme 
à compter de sa notification. Il est reconductible tacitement pour 22 mois. Sa durée globale 
maximum est de 72 mois, dans la limite de la fin de la concession de la SPL (date 
prévisionnelle du 14 février 2030, cette date étant susceptible d'évoluer). Cette durée 
dérogatoire permet de couvrir l'ensemble du démantèlement avec le même titulaire. En effet, 
la technicité du site et notamment l'imbrication des différents ensembles immobiliers et la 
présence au coeur du PEM des superstructures et infrastructures font qu'il est important que 
ce soit le même titulaire qui réalise ce démantèlement. L'expérience et la connaissance 
détaillée de tous les sujets spécifiques à l'objet du démantèlement est nécessaire à la bonne 
exécution du contrat. De plus, dans le cadre de la DUP Milan, en fonction des recours des co-
propriétaires, la date de la maîtrise foncière de tous les éléments constituants les ensembles 
immobiliers est inconnue. Il a donc été jugé opportun d'opter pour une durée de contrat 
intégrant les scénarii les plus complexes.
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Les voies de recours et les délais sont les suivants : 
avant la signature du contrat : référé précontractuel (article 2 de l'ordonnance n° 2009515 du 
7.5.2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande 
publique, articles 14411 et 14412 du code de procédure civile) ? après la signature du contrat 
: référé contractuel (article 11 de l'ordonnance n° 2009515 du 7.5.2009 articles 14411 et 
14413 du code de procédure civile).
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
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Ametlik nimi: SPL Lyon Part Dieu
Registreerimisnumber: 80537661300024
Postiaadress: 184 COURS LAFAYETTE
Linn: LYON
Sihtnumber: 69003
Riik – jaotus (NUTS): Rhône (FRK26)
Riik: Prantsusmaa
E-posti aadress: marches@lyon-partdieu.com
Telefon: +33 426000602
Internetiaadress: https://www.lyon-partdieu.com/
Hankija profiil: https://lyon-partdieu.e-marchespublics.com
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Registreerimisnumber: 17690111400403
Postiaadress: REGIE 67 RUE SERVIENT
Linn: LYON
Sihtnumber: 69003
Riik – jaotus (NUTS): Rhône (FRK26)
Riik: Prantsusmaa
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0000
Ametlik nimi: DEMATIS
Registreerimisnumber: 45072478600030
Linn: Paris
Sihtnumber: 75015
Riik – jaotus (NUTS): Paris (FR101)
Riik: Prantsusmaa
E-posti aadress: contact@dematis.com
Telefon: +33 172365548
Internetiaadress: www.dematis.com
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 1ea1eace-7d29-46c2-b1fe-b97c0cc62372  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 27/03/2026 17:40:01 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-
Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: prantsuse keel
Teate avaldamise number: 218986-2026
ELT S väljaande number: 63/2026

mailto:marches@lyon-partdieu.com
https://www.lyon-partdieu.com/
https://lyon-partdieu.e-marchespublics.com
mailto:contact@dematis.com
http://www.dematis.com


218986-2026 Page 7/7

Avaldamise kuupäev: 31/03/2026
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