

226946-2026 - Hange

Rootsi – Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused – Konsultgrupp GOT Bryggor och Uppställningsplatser

OJ S 65/2026 02/04/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Swedavia AB

E-posti aadress: inkop@swedavia.se

Hankija õiguslik vorm: Keskvalitsusasutuse kontrollitav riigi osalusega äriühing

Võrgustiku sektori hankija tegevus: Lennujaamaga seotud tegevus

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Konsultgrupp GOT Bryggor och Uppställningsplatser

Kirjeldus: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltskytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Menetluse tunnus: a1404f81-fc3e-4b01-a47f-ad3fb543b1b8

Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Riik: Rootsi

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 12 000 000,00 SEK

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

2.1.5. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 7

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Senior tehnikomrädesspecialist EI, yttre och hus

Kirjeldus: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m2/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:1

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Riik: Rootsi

5.1.3. Eeldatav kestus

Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

Muu informatsioon uuendamise kohta: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei ole veel teada

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Lubatud

Esitamise aadress: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,

Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada

Lepingu täitmisega seotud tingimused: n/a

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Swedavia AB

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Osa: LOT-0002

Pealkiri: Senior teknikområdesspecialist VVS inklusive styr, Yttre och Hus

Kirjeldus: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk

livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:2

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Riik: Rootsi

5.1.3. Eeldatav kestus

Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

Muu informatsioon uuendamise kohta: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei ole veel teada

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Lubatud

Esitamise aadress: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada

Lepingu täitmisega seotud tingimused: n/a

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Swedavia AB

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Osa: LOT-0003

Pealkiri: Senior teknikområdesspecialist konstruktion Hus inklusive fuksakkunnig

Kirjeldus: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m2/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:3

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Riik: Rootsi

5.1.3. Eeldatav kestus

Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

Muu informatsioon uuendamise kohta: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei ole veel teada

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Lubatud

Esitamise aadress: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada

Lepingu täitmisega seotud tingimused: n/a

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave d naamilise hankes steemi kohta:

Ei kohaldata d naamilist hankes steemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: F rvaltningsr tten i Uppsala

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Swedavia AB

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: F rvaltningsr tten i Uppsala

5.1. Osa: LOT-0004

Pealkiri: Senior tehnikomr desspecialist brand

Kirjeldus: P  G teborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem  r nya och resterande  r av  ldre modell. Bryggor och uppst llningsplatser 12-20  r av  ldre modell. Samtliga 8 bryggor p  uppst llningsplatser gate 12-20, bed ms ha passerat teknisk livsl ngd. Projektet inneb r en reinvestering av dessa 8 st uppst llningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus p  ca 200m2/st och byggnation av brygg ngar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppst llningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik s som PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markv rme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomf randet kommer ske p  Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomf randet prelimin rt delas in i 2 etapper. Ut ver ovan p g r en utredning g llande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppst llningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som  r kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under f ruts ttning av investeringsmedel beviljas. Projektering ber knas starta Q3 2026.

Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:4

5.1.1. Eesm rk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased n ustamisteenused

T iendavad hankev imalused:

T iendavate hankev imaluste kirjeldus: option p  bygghandling och relationshandling

5.1.2. Lepingu t itmise koht

Riik – jaotus (NUTS): V stra G talands l n (SE232)

Riik: Rootsi

5.1.3. Eeldatav kestus

Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

Muu informatsioon uuendamise kohta: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och d rmed f rl ngs kontraktstiden.

5.1.6.  ldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu t itmiseks m aratud t otajate nimed ja nende kutsequalifikatsioonid: Ei ole veel teada

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Lubatud

Esitamise aadress: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada

Lepingu täitmisega seotud tingimused: n/a

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Swedavia AB

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Osa: LOT-0005

Pealkiri: Senior teknikområdesspecialist Teletekniska säkerhetssystem (Lås och Larm)

Kirjeldus: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm

ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:5

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Riik: Rootsi

5.1.3. Eeldatav kestus

Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

Muu informatsioon uuendamise kohta: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei ole veel teada

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektroniline esitamine: Lubatud

Esitamise aadress: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel

Elektroniline kataloog: Ei ole lubatud

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada

Lepingu täitmisega seotud tingimused: n/a

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Swedavia AB

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Osa: LOT-0006

Pealkiri: Senior teknikområdesspecialist Arkitektur inklusive tillgänglighet och akustik

Kirjeldus: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltskytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:6

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Riik: Rootsi

5.1.3. Eeldatav kestus

Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

Muu informatsioon uuendamise kohta: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei ole veel teada

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Lubatud

Esitamise aadress: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada

Lepingu täitmisega seotud tingimused: n/a

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Swedavia AB

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Osa: LOT-0007

Pealkiri: Senior tehnikomräädesspecialist Transporttekniska system (hiss och rulltrappa)
Kirjeldus: Pää Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltskytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Sisemine tunnus: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:7

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 71310000 Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Riik: Rootsi

5.1.3. Eeldatav kestus

Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 2

Muu informatsioon uuendamise kohta: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsequalifikatsioonid: Ei ole veel teada

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Lubatud

Esitamise aadress: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: rootsi keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada

Lepingu täitmisega seotud tingimused: n/a

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Förvaltningsrätten i Uppsala

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Swedavia AB

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Förvaltningsrätten i Uppsala

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Swedavia AB

Registreerimisnumber: 556797-0818

Postiaadress: Flygvägen 1

Linn: Stockholm Arlanda

Sihtnumber: 190 45

Riik – jaotus (NUTS): Stockholms län (SE110)

Riik: Rootsi

E-posti aadress: inkop@swedavia.se

Telefon: 0101090000

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Antirio AB

Registreerimisnumber: 556533-8133

Postiaadress: GÅRDSVÄGEN 18
Linn: Solna
Sihtnumber: 169 70
Riik – jaotus (NUTS): Stockholms län (SE110)
Riik: Rootsi
E-posti aadress: support@e-avrop.com
Telefon: 08-501 190 00
Internetiaadress: <https://www.e-avrop.com>
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Förvaltningsrätten i Uppsala
Registreerimisnumber: 202100-2742
Postiaadress: Box 1853
Linn: Uppsala
Sihtnumber: 751 48
Riik – jaotus (NUTS): Uppsala län (SE121)
Riik: Rootsi
E-posti aadress: forvaltningsratteni uppsala@dom.se
Telefon: +46 18-431 63 00
Internetiaadress: <https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-uppsala/>
Selle organisatsiooni rollid:
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: da6d9ea3-424a-4832-8920-49d53480525a - 01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 01/04/2026 12:24:37 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: rootsi keel
Teate avaldamise number: 226946-2026
ELT S väljaande number: 65/2026
Avaldamise kuupäev: 02/04/2026