

235413-2026 - Hange

Prantsusmaa – Hoonete ümberehitustööd – Tramway T7 Travaux de Réaménagement du Bâtiment CONDORCET

OJ S 67/2026 07/04/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilités

E-posti aadress: setec.t7.amj.orga@setec.com

Võrgustiku sektori hankija tegevus: Linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Tramway T7 Travaux de Réaménagement du Bâtiment CONDORCET

Kirjeldus: Dans le cadre de l'opération d'aménagement du tramway T7 phase 2 entre Athis-

Mons et Juvisy-sur-Orge, des travaux de réaménagement/réhabilitation du Bâtiment

Condorcet, situé sur la commune de Juvisy-sur-Orge au 4 rue Condorcet, son rendus

nécessaires en vue de la relocalisation temporaire de l'ensemble des services de l'Hôtel de

Ville et de l'IUT d'Evry. Les objectifs principaux de l'opération sont les suivants : - Permettre la

relocalisation temporaire de l'Hôtel de Ville et de l'IUT dans des conditions fonctionnelles et

réglementaires satisfaisantes, - Garantir le respect des exigences réglementaires, notamment

en matière de sécurité incendie, d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité des personnes (ERP),

- Assurer la maîtrise des délais, la date de mise à disposition des locaux constituant un enjeu

majeur et non décalable pour le projet de prolongement du T7 dans sa globalité, et notamment

pour le marché travaux de Génie Civil, - Mettre en oeuvre des solutions techniques

compatibles avec le caractère temporaire de l'occupation, tout en garantissant un niveau de

qualité et de sécurité adapté aux usages. Le besoin porte sur la réalisation de travaux de

réaménagement intérieur et d'adaptation technique d'un bâtiment existant, incluant notamment

: - Des travaux de curage et de redistribution des espaces, - La refonte de l'ensemble des

installations techniques (CFO/CFA, CVC, SSI), - La mise en conformité réglementaire du

bâtiment au regard de son classement ERP, - L'aménagement des espaces nécessaires au

fonctionnement des services municipaux et universitaires,

Menetluse tunnus: bc1b4c63-0ab4-4052-a44c-a5dbb4e07d2e

Sisemine tunnus: 2026-019

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45262700 Hoonete ümberehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45216110 Seaduse ja korraga tagamisega seotud hoonete ehitustööd,

45214400 Ülikoolihoonete ehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: JUVISY-SUR-ORGE

Sihtnumber: 91260
Riik – jaotus (NUTS): Essonne (FR104)
Riik: Prantsusmaa

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 0,00 EUR

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Tramway T7 Travaux de Réaménagement du Bâtiment CONDORCET

Kirjeldus: Dans le cadre de l'opération d'aménagement du tramway T7 phase 2 entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge, des travaux de réaménagement/réhabilitation du Bâtiment Condorcet, situé sur la commune de Juvisy-sur-Orge au 4 rue Condorcet, son rendus nécessaires en vue de la relocalisation temporaire de l'ensemble des services de l'Hôtel de Ville et de l'IUT d'Evry. Les objectifs principaux de l'opération sont les suivants : - Permettre la relocalisation temporaire de l'Hôtel de Ville et de l'IUT dans des conditions fonctionnelles et réglementaires satisfaisantes, - Garantir le respect des exigences réglementaires, notamment en matière de sécurité incendie, d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité des personnes (ERP), - Assurer la maîtrise des délais, la date de mise à disposition des locaux constituant un enjeu majeur et non décalable pour le projet de prolongement du T7 dans sa globalité, et notamment pour le marché travaux de Génie Civil, - Mettre en œuvre des solutions techniques compatibles avec le caractère temporaire de l'occupation, tout en garantissant un niveau de qualité et de sécurité adapté aux usages. Le besoin porte sur la réalisation de travaux de réaménagement intérieur et d'adaptation technique d'un bâtiment existant, incluant notamment : - Des travaux de curage et de redistribution des espaces, - La refonte de l'ensemble des installations techniques (CFO/CFA, CVC, SSI), - La mise en conformité réglementaire du bâtiment au regard de son classement ERP, - L'aménagement des espaces nécessaires au fonctionnement des services municipaux et universitaires, Il est à noter que les travaux s'inscrivent dans un planning particulièrement contraint, avec une durée globale d'exécution réduite.

Sisemine tunnus: 1

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45262700 Hoonete ümberehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45216110 Seaduse ja korraga tagamisega seotud hoonete ehitustööd, 45214400 Ülikoolihoonete ehitustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: JUVISY-SUR-ORGE

Riik – jaotus (NUTS): Essonne (FR104)

Riik: Prantsusmaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 5,5 Kuud

5.1.4. **Uuendamine**

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.5. **Maksumus**

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 0,00 EUR

5.1.6. **Üldine teave**

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. **Kvalifitseerimistingimused**

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. **Hankedokumendid**

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 11/04/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_0uWE3YhUoP

5.1.12. **Hanke tingimused**

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_0uWE3YhUoP

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses (EL) nr 910/2014)

Variandid: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: Retenue de Garantie : 5% du montant du marché. Concernant l'avance : Fournir une Garantie A Première Demande couvrant 100% du montant de l'avance ; impossibilité de remplacement par caution personnelle et solidaire.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21/04/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 10 Kuud

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: Sans Objet

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: Groupement conjoint avec mandataire solidaire ou groupement solidaire. Cette exigence est justifiée du fait de la durée contrainte prévue pour l'exécution du marché, celle-ci s'expliquant par le fort enjeu, pour la bonne exécution du projet « prolongement du tramway 7 » dans sa globalité, de la relocalisation temporaire de l'ensemble des services de l'Hôtel de Ville de Juvisy-sur-Orge et de l'IUT d'Evry.

Rahastamiskord: Marché à Prix Forfaitaire (DPGF)

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave d naamilise hankes steemi kohta:

Ei kohaldata d naamilist hankes steemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Lepitusorganisatsioon: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilit s

Vaidlustusorgan: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilit s

Teave vaidlustamise t htaegade kohta: Informations relatives aux d lais de recours:

Informations relatives aux d lais de recours:(i) avant la signature du march  : - un r f r  pr contractuel (art. L. 551-1 et suivants du Code de Justice Administrative), depuis le d but de la proc dure jusqu'  la date de conclusion du contrat. (ii) Apr s la signature du march  : - un r f r  contractuel (art. L. 551-13 et suivants du Code de Justice Administrative), le jour suivant la notification du march  et selon les d lais pr cis s par l'article R. 551-7 et suivants du Code de Justice Administrative ; - un recours en contestation de la validit  du contrat (Conseil d'Etat, 4 avril 2014, no358994, D partement de Tarn et Garonne) dans un d lai de 2 mois suivant la parution de l'avis mentionnant   la fois la conclusion du contrat et les modalit s de sa consultation. Tribunal Administratif de Paris 7 Rue de Jouy 75181 PARIS CEDEX 04 T l : 0144594400 T l copie : 0144594646 Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilit s

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilit s

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilit s

Registreerimisnumber: 70200590100104

Postiaadress: 42-52 Quai de la Rap e

Linn: Paris

Sihtnumber: 75012

Riik – jaotus (NUTS): Paris (FR101)

Riik: Prantsusmaa

E-posti aadress: setec.t7.amj.orga@setec.com

Telefon: 0182516700

Teabevahetuse l pp-punkt (URL): https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_0uWE3YhUoP

Hankija profiil: <https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

Lepitusorganisatsioon

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse: 061742d4-2f84-4b86-9822-6769525d85f2-01

Muudatuse peamine põhjus: Hankija vea parandamine

Kirjeldus: Les candidats sont informés que les principales modifications apportées aux pièces du DCE sont les suivantes : RC : Date de remise des plis prolongée jusqu'au 21 avril 2026 à 17h00 (heure locale) Article 4.5 : Modification du délai global du marché et insertion de délais partiels Acte d'engagement : Article B.2 : Complément apporté Article C : Modification du délai global et insertion de délais partiels Annexe 1 : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) : Modifications des onglets CE N°01 (curage/démolition) et CE 2.04 (Menuiseries intérieures) suite aux précisions apportées sur le périmètre des prestations à réaliser. Annexes 3 : Retrait de toutes références à des prix unitaires CCAP : Retrait du périmètre des prestations attendues du curage du RDC = impact sur articles 1.1.2 et 1.2.1 Article 3 : Modification du délai global et insertion de délais partiels Article 9.4 : Précisions apportées en raison de l'introduction d'une phase de réception partielle Article 10 : Modifications apportées en raison de l'introduction d'une phase de réception partielle Article 16 : Précisions et modifications apportées au titres des assurances souscrites par le Maître d'Ouvrage CCTP : IDFM_JUVISY-DCE-CE00- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES - IND A : Modifications apportées sur les prestations à réaliser IDFM_JUVISY-DCE-ADDITIF AU CCTP - CE01-Demo_Curage_Gros_Oeuvre : Modifications apportées sur le périmètre des prestations IDFM_JUVISY-DCE-ADDITIF AU CCTP-CE01-FINITIONS AMENAGEMENT : Modifications apportées sur les prestations à réaliser. Les modifications apportées au CCTP apparaissent sous forme d'addendum. Pour avoir une lecture complète du CCTP dans dans nouvelle version, il convient de lire le CCTP V1 (DCE Version Initial) et d'y ajouter les éléments compris dans les pièces ici fournies. Annexes au CCTP : Annexe 2 - Planning prévisionnel - 2026.04.01 - V4 Planning prévisionnel détaillé TCE - Bâtiment Condorcet-Ind B : Modification du délai global du marché et insertion de délais partiels. L'ensemble des pièces ci-dessus listées sont mises à la disposition des candidats tant en version "suivi des modifications" que "nettoyée".

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 7f38c77b-f54c-4a39-a403-a31acc31b3d7 - 02

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 17

Teate saatmise kuupäev: 02/04/2026 15:38:10 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: prantsuse keel

Teate avaldamise number: 235413-2026

ELT S väljaande number: 67/2026

Avaldamise kuupäev: 07/04/2026