

**Prantsusmaa-Marseille: Ümberehitustööd**

OJ S 93/2022 13/05/2022

**Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid  
Ehitustööde hankelepingud****Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/25/EL

**I osa: Võrgustiku sektori hankija**

---

**I.1. Nimi ja aadressid**

Ametlik nimetus: régie des Transports Métropolitains

Postiaadress: département Achats Marchés Approvisionnements - entité Marchés Publics - 80  
boulevard du métro

Linn: Marseille

NUTS kood: FRL04 Bouches-du-Rhône

Sihtnumber: 13013

Riik: Prantsusmaa

E-post: [marchespublics@rtm.fr](mailto:marchespublics@rtm.fr)

Telefon: +33 491105225

**Internetiaadress(id):**Üldaadress: <https://www.rtm.fr>Hankijaprofiili aadress: <https://www.achatpublic.com>**I.6. Põhitegevus**

Vaba aeg, kultuur ja religioon

**II osa: Ese**

---

**II.1. Hanke kogus või ulatus****II.1.1. Nimetus**marché global de performance (Mgp) pour la création d'une station de distribution GNV bus à  
la Ciotat

Viitenumber: EM/JW/21/083

**II.1.2. CPV põhikood**

45454000 Ümberehitustööd

**II.1.3. Lepingu liik**

Ehitustööd

**II.1.4. Lühikirjeldus**

la présente consultation porte sur un marché global de performance (Mgp) au sens de l'article L.2171-3 du Code de la commande publique. La RTM souhaite aménager le site du dépôt bus de La Ciotat afin de mettre en place les infrastructures et systèmes permettant la recharge des bus GNV. La RTM envisage l'augmentation du nombre de bus exploités sur le réseau de La Ciotat pour atteindre la capacité d'accueil maximale de 68 bus sur le site. Actuellement, le dépôt accueille deux types de flottes : - 10 autocars GNV, - 32 bus thermiques, de différents gabarits. Le site devra permettre le renouvellement progressif des bus thermiques en bus

GNV à partir de 2023. La RTM souhaite également renforcer la sécurisation et le contrôle d'accès du site pour les véhicules et les piétons. Le montant de travaux estimé pour l'opération s'élève à 1,8 millions d'euros hors taxes (euro(s) Ht)

#### **II.1.6. Teave osade kohta**

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

### **II.2. Kirjeldus**

#### **II.2.2. CPV lisakood(id)**

45454000 Ümberehitustööd, 45311200 Elektriseadmete paigaldustööd, 45333000 Gaasiseadmete paigaldustööd

#### **II.2.3. Täitmise koht**

NUTS kood: FRL04 Bouches-du-Rhône

Põhiline teostamise koht: 398 Avenue du Mistral 13600 La Ciotat

#### **II.2.4. Hanke kirjeldus**

le périmètre de l'opération est :- conception, réalisation, Mise en service, exploitation et maintenance d'une station de compression GNV inférieur à 2000 Nm<sup>3</sup>/H.- Conception, réalisation, Mise en service, exploitation et maintenance des lignes de gaz nécessaires au projet.- Conception, réalisation, Mise en service, exploitation et maintenance de distributeurs rapides.- Conception, réalisation, mise en service, maintenance du nouveau poste HT de 150kwa permettant l'alimentation de la station de compression ainsi que la reprise de l'alimentation du dépôt.- Conception, réalisation, mise en service, maintenance des installations et systèmes de sécurisation du site

#### **II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta**

Täiendavad hankevõimalused: ei

#### **II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta**

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

#### **II.2.14. Lisateave**

### **IV osa: Hankemenetlus**

---

#### **IV.1. Kirjeldus**

##### **IV.1.1. Hankemenetluse liik**

Võistlev dialoog

##### **IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta**

##### **IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta**

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

#### **IV.2. Haldusalane teave**

##### **IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade**

Teate number ELTs: [2021/S 208-545579](#)

##### **IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta**

##### **IV.2.9. Teave perioodilist eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta**

## V osa: Hankelepingu sõlmimine

---

### **Nimetus:**

marche global de performance (mgp) pour la creation D'Une station de distribution gnv bus a la ciotat

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

### **V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta**

#### **Lepingut ei sõlmitud**

Muud põhjused (menetluse katkestamine)

## VI osa: Lisateave

---

### **VI.3. Lisateave**

par décision du 6/05/2021, la RTM a décidé de classe la présente procédure sans suite pour motif d'intérêt général

### **VI.4. Läbivaatamise kord**

#### **VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ**

Ametlik nimetus: tribunal Administratif de Marseille

Postiaadress: 22/24, rue Breteuil

Linn: Marseille

Sihtnumber: 13006

Riik: Prantsusmaa

Telefon: +33 491134813

Faks: +33 491811387

#### **VI.4.2. Vahendusmenetluse eest vastutav organ**

Ametlik nimetus: comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Différends ou des Litiges relatifs aux Marchés Publics de Marseille, Préfecture de la région PACA - secrétariat général pour les affaires régionales

Postiaadress: place Félix - baret, CS 80001

Linn: Marseille Cedex 6

Sihtnumber: 13282

Riik: Prantsusmaa

#### **VI.4.4. Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus**

Ametlik nimetus: tribunal Administratif de Marseille

Postiaadress: 22/24, rue Breteuil

Linn: Marseille

Sihtnumber: 13006

Riik: Prantsusmaa

Telefon: +33 491134813

Faks: +33 491811387

### **VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev**

10/05/2022