

**Saksamaa-Frankfurt Maini ääres: Ehitusjärelvalve**  
**OJ S 96/2022 18/05/2022**  
**Hankelepingu sõlmimise teade**  
**Teenused**

**Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/24/EL

**I osa: Hankija**

---

**I.1. Nimi ja aadressid**

Ametlik nimetus: Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH

Postiaadress: Peter-Fischer-Allee 23

Linn: Frankfurt am Main

NUTS kood: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 65929

Riik: Saksamaa

E-post: [info@zeg-ffm.de](mailto:info@zeg-ffm.de)

Telefon: +49 30318675-10

Faks: +49 30318675-29

**Internetiaadress(id):**

Üldaadress: <http://www.neubau-klinikum-frankfurt.de>

**I.4. Hankija liik**

Avalik-õiguslik juriidiline isik

**I.5. Põhitegevus**

Tervishoid

**II osa: Ese**

---

**II.1. Hanke kogus või ulatus**

**II.1.1. Nimetus**

Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation Leistungsbilder Gebäude und

Innenräume inkl. Tragwerksplanung

Viitenumber: 2022-OU2BA-01

**II.1.2. CPV põhikood**

71247000 Ehitusjärelvalve

**II.1.3. Lepingu liik**

Teenused

**II.1.4. Lühikirjeldus**

Vergabe von Leistungen der Lph 8 Objektüberwachung - Bauüberwachung und

Dokumentation (Leistungsbilder Gebäude und Innenräume gem. § 34 HOAI i.V.m. Anlage 10

HOAI inkl. Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI i.V.m. Anlage 14 HOAI)

**II.1.6. Teave osade kohta**

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

## **II.2. Kirjeldus**

### **II.2.2. CPV lisakood(id)**

71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused, 71248000 Projekti- ja dokumendijärelevalve, 71251000 Arhitektuuri- ja ehitusjärelvalveteenused, 71300000 Insener-tehnilised teenused

### **II.2.3. Täitmise koht**

NUTS kood: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Põhiline teostamise koht: Frankfurt am Main

### **II.2.4. Hanke kirjeldus**

Der Auftraggeber (AG) beabsichtigt zusätzlich zu dem derzeit ausgeführten Bauvorhaben Klinikumneubau (Hauptgebäude, 1. Bauabschnitt) einen weiteren Neubau (sog. Funktionsbau, 2. Bauabschnitt) zu errichten. Der Funktionsbau soll neben der Verwaltung einen Gastronomiebereich, die Augenklinik (mit OP-Bereich und Pflege), ein Labor, ein Sozialpädiatrisches Zentrum sowie die Sterilgutversorgung aufnehmen. Der AG legt Wert auf einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen während der Umsetzungsphase und im laufenden Betrieb. Für dieses Bauvorhaben werden gewerkespezifisch Objektüberwachungsleistungen (Lph 8 Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation) vergeben. Die Leistungen des Auftragnehmers (AN) werden die Leistungsbilder - Gebäude und Innenräume gem. § 34 HOAI i.V.m. Anlage 10 HOAI inkl. der besonderen Leistung Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI i.V.m. Anlage 14 HOAI umfassen. Das exakte Leistungsbild unter Aufführung der Grundleistungen und der besonderen Leistungen werden in den Vergabeunterlagen mitgeteilt. Die Objektüberwachungsleistungen für die übrigen Gewerke (Elektro, HLSK, Medizintechnik und Freianlagen) werden zeitgleich separat ausgeschrieben. Außerdem ist eine Projektsteuerung beauftragt. Das Klinikum wird einen Umzug durchführen und hierfür ein Umzugsunternehmen beauftragen. Für den 2. Bauabschnitt (Funktionsbau) ist die Ausführungsplanung voraussichtlich im 2. Quartal 2022 abgeschlossen. Das Vorhaben befindet sich derzeit in der Phase der Erstellung der Leistungsverzeichnisse (HOAI Lph 6). Die Leistungen der Bauausführung werden voraussichtlich in Gewerken vergeben.

### **II.2.5. Hindamiskriteeriumid**

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Bietererklärung Leitungsteam / Osakaal: 40,00

Hind - Osakaal: 60,00

### **II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta**

Täiendavad hankevõimalused: ei

### **II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta**

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

### **II.2.14. Lisateave**

## **IV osa: Hankemenetlus**

---

### **IV.1. Kirjeldus**

#### **IV.1.1. Hankemenetluse liik**

Avatud menetlus

#### **IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta**

**IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta**  
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

**IV.2. Haldusalane teave**

**IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade**

Teate number ELTs: [2022/S 035-089170](#)

**IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta**

**IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta**

**V osa: Hankelepingu sõlmimine**

---

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei

**V.1. Teave mittetäieliku menetluse kohta**

**Lepingut ei sõlmitud**

Ühtegi pakkumist või osalemistaotlust ei laekunud või lükati kõik tagasi

**VI osa: Lisateave**

---

**VI.3. Lisateave**

**VI.4. Läubivaatamise kord**

**VI.4.1. Läubivaatamise eest vastutav organ**

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Postiaadress: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

Linn: Darmstadt

Sihtnumber: 64283

Riik: Saksamaa

E-post: [vergabekammer@rpda.hessen.de](mailto:vergabekammer@rpda.hessen.de)

Faks: +49 6151125816

**VI.4.4. Läubivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus**

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt

Postiaadress: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

Linn: Darmstadt

Sihtnumber: 64283

Riik: Saksamaa

E-post: [vergabekammer@rpda.hessen.de](mailto:vergabekammer@rpda.hessen.de)

Faks: +49 6151125816

**VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev**

13/05/2022