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Poola — Ehitustodd — Modernizacja basenu odkrytego, remont wiezy do skokéw i budynku
technologicznego oraz budowa obiektéw kontenerowych wraz ze zmiang zagospodarowania
terenu i infrastruktury technicznej w Inowroctawiu

OJ S 78/2026 22/04/2026

Hanketeade vo6i kontsessiooniteade — Uldkord - Paranduse teade

Ehitustood

1. Hankija

1.1. Hankija
Ametlik nimi: Miasto Inowroctaw
E-posti aadress: zamowienia@inowroclaw.pl
Hankija 6iguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Uldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: Modernizacja basenu odkrytego, remont wiezy do skokdéw i budynku
technologicznego oraz budowa obiektéw kontenerowych wraz ze zmiang zagospodarowania
terenu i infrastruktury technicznej w Inowroctawiu
Kirjeldus: 1. Przedmiotem zamdwienia jest inwestycja polegajgca na modernizacji basenu
odkrytego, remoncie wiezy do skokdéw i budynku technologicznego oraz budowa obiektéw
kontenerowych wraz ze zmiang zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej. 2.
Zakres robot obejmuje prace w nastepujagcym zakresie: 1) przebudowy istniejgcej niecki
basenowej, ktéra bedzie czesciowo polegata na zasypaniu dna, a czesciowo na dostosowaniu
wysokosci scian zewnetrznych do projektowanej niecki. 2) adaptacji istniejgcego budynku
technologii basenowej pod nowoprojektowang instalacje, w tym: wyburzenia, wymiana stolarki
drzwiowej i okiennej, prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne. 3) rozbidrki istniejgcego
brodzika dla dzieci, ogrodzen niecek, budynku ratownika pod wiezg do skokdw, istniejgcych
nawierzchni z kostki betonowe;j. 4) przygotowania terenu pod prowadzenie robét budowlanych
m.in. w razie koniecznosci karczowanie drobnych krzewéw, usuwanie starych korzeni drzew.
5) wykonania remontu wiezy do skokow (wieza bedzie wytgczona z uzytkowania z uwagi na
stan techniczny, wzmocnienie konstrukcji wiezy). 6) montazu na pierwszym spoczniku na
trzech krawedziach kurtyny wodnej wraz z instalacjami. 7) wykonania instalacji sanitarnych
wewnetrznych i zewnetrznych, technologii basenowej wraz z elementami podziemnymi jak
zbiorniki, urzgdzenia, drenaz wokot niecki itp. 8) wykonania instalacji elektrycznych
zewnetrznych i wewnetrznych, oswietlenia terenu, zasilania urzgdzen, monitoringu, systemu
ESOK, fotowoltaki, stacji tadowania dla samochodéw itp. 9) wykonania niecek w technologii
panelowej — stalowej samonosnej lub rownowaznej, o parametrach: a) rekreacyjna o
wymiarach 24,98m x 22,00m, gtebokosci zmiennej w zakresie 0,9m do 1,1m, powierzchni ok
550,0m2 wraz z niezbednym wyposazeniem zgodnym z dokumentacjg techniczng, b)
rekreacyjna dla dzieci o wymiarach 24,98m x 11,50m, gteboko$ci zmiennej w zakresie 0,4m
do 0,6m, powierzchni ok 288,0m2 wraz z niezbednym wyposazeniem zgodnym z
dokumentacjg techniczng, c) ptywacka o wymiarach 24,98m x 10,50m, gtebokos$ci zmiennej w
zakresie 1,2m do 1,8m, 4 tory o szerokos$ci 2,5m wraz z niezbednym wyposazeniem zgodnym
z dokumentacjg techniczng, 10) wykonania podestow wokot basenow z desek kompozytowych
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wraz z podkonstrukcjg. 11) wykonania strefy wodnego placu zabaw podzielonego na dwie
czesci: splash-park i brodzik o tgcznej powierzchni 294 m2 wraz z rynnami przelewowymi i
atrakcjami wodnymi, ogrodzeniem. 12) dostawy i montaz konteneréw w projektowane;j
konfiguracji z fundamentami, wyposazeniem, uzbrojeniem zgodnie w projektem. 13) dostawy,
montaz i podtgczenie zjezdzalni wodnych. Projektuje sie trzy zjezdzalnie z wtasnymi
hamowniami w wydzielonych strefach, z wejsciem na wspdlne platformy startowe zjezdzalni i
fundamentami. 14) dostawy i montaz szafek depozytowych, nogomyjek, prysznicy
zewnetrznych, przebieralni, stolikow, zagli stonecznych, kotowrotow, kontenera na odpady itp.
15) wykonania zagospodarowania terenu — chodniki, nawierzchnie, parkingi, miejsca
rowerowe, elementy matej architektury, nasadzenia drzew i krzewéw, pitko chwytéw,
ogrodzenia. 16) dostawy oznakowania, tablic, wyposazenia wg projektu, regulamindw itp.
Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB), stanowigce
integralng czes$c¢ niniejszej SWZ. Przedmiar robét jest dokumentem pomocniczym - przed
ztozeniem oferty wszystkie ilosci nalezy zweryfikowaé na podstawie dokumentacji projektowe;.
Menetluse tunnus: e039c93a-bf1b-4f05-bd45-f82f63618dad

Sisemine tunnus: ZZP.271.1.3.2026

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

21.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitust6od
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitust66d
Taiendav liigitus (cpv): 45212200 Spordirajatiste ehitustdodd, 45212212 Ujumisbasseini
ehitustood

2.1.2. Lepingu taitmise koht
Linn: Inowroctaw
Sihtnumber: 88-100
Riik — jaotus (NUTS): Inowroctawski (PL617)
Riik: Poola
Lisateave: .

2.1.4. Uldine teave
Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
Pealkiri: Modernizacja basenu odkrytego, remont wiezy do skokéw i budynku
technologicznego oraz budowa obiektéw kontenerowych wraz ze zmiang zagospodarowania
terenu i infrastruktury technicznej przy ul. Swietokrzyskiej 107 w Inowroctawiu
Kirjeldus: 1. Przedmiotem zamodwienia jest inwestycja polegajgca na modernizacji basenu
odkrytego, remoncie wiezy do skokéw i budynku technologicznego oraz budowa obiektéw
kontenerowych wraz ze zmiang zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej. 2.
Zakres robot obejmuje prace w nastepujgcym zakresie: 1) przebudowy istniejgcej niecki
basenowej, ktora bedzie czesciowo polegata na zasypaniu dna, a czesciowo na dostosowaniu
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wysokosci scian zewnetrznych do projektowanej niecki. 2) adaptacji istniejgcego budynku
technologii basenowej pod nowoprojektowang instalacje, w tym: wyburzenia, wymiana stolarki
drzwiowej i okiennej, prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne. 3) rozbiérki istniejgcego
brodzika dla dzieci, ogrodzen niecek, budynku ratownika pod wiezg do skokow, istniejgcych
nawierzchni z kostki betonowej. 4) przygotowania terenu pod prowadzenie robét budowlanych
m.in. w razie koniecznosci karczowanie drobnych krzewdw, usuwanie starych korzeni drzew.
5) wykonania remontu wiezy do skokow (wieza bedzie wytgczona z uzytkowania z uwagi na
stan techniczny, wzmocnienie konstrukcji wiezy). 6) montazu na pierwszym spoczniku na
trzech krawedziach kurtyny wodnej wraz z instalacjami. 7) wykonania instalacji sanitarnych
wewnetrznych i zewnetrznych, technologii basenowej wraz z elementami podziemnymi jak
zbiorniki, urzgdzenia, drenaz wokot niecki itp. 8) wykonania instalacji elektrycznych
zewnetrznych i wewnetrznych, oswietlenia terenu, zasilania urzgdzen, monitoringu, systemu
ESOK, fotowoltaki, stacji tadowania dla samochodéw itp. 9) wykonania niecek w technologii
panelowej — stalowej samonosnej lub rownowaznej, o parametrach: a) rekreacyjna o
wymiarach 24,98m x 22,00m, gtebokosci zmiennej w zakresie 0,9m do 1,1m, powierzchni ok
550,0m2 wraz z niezbednym wyposazeniem zgodnym z dokumentacjg techniczng, b)
rekreacyjna dla dzieci o wymiarach 24,98m x 11,50m, gteboko$ci zmiennej w zakresie 0,4m
do 0,6m, powierzchni ok 288,0m2 wraz z niezbednym wyposazeniem zgodnym z
dokumentacjg techniczng, c) ptywacka o wymiarach 24,98m x 10,50m, gtebokosci zmiennej w
zakresie 1,2m do 1,8m, 4 tory o szerokosci 2,5m wraz z niezbednym wyposazeniem zgodnym
z dokumentacjg techniczng, 10) wykonania podestow wokot basendw z desek kompozytowych
wraz z podkonstrukcja. 11) wykonania strefy wodnego placu zabaw podzielonego na dwie
czesci: splash-park i brodzik o tgcznej powierzchni 294 m2 wraz z rynnami przelewowymi i
atrakcjami wodnymi, ogrodzeniem. 12) dostawy i montaz konteneréw w projektowane;j
konfiguracji z fundamentami, wyposazeniem, uzbrojeniem zgodnie w projektem. 13) dostawy,
montaz i podtgczenie zjezdzalni wodnych. Projektuje sie trzy zjezdzalnie z wtasnymi
hamowniami w wydzielonych strefach, z wejsciem na wspdlne platformy startowe zjezdzalni i
fundamentami. 14) dostawy i montaz szafek depozytowych, nogomyjek, prysznicy
zewnetrznych, przebieralni, stolikow, zagli stonecznych, kotowrotow, kontenera na odpady itp.
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB), stanowigce
integralng czes$c¢ niniejszej SWZ. Przedmiar roboét jest dokumentem pomocniczym - przed
ztozeniem oferty wszystkie ilosci nalezy zweryfikowaé na podstawie dokumentacji projektowe;.
Sisemine tunnus: ZZP.271.1.3.2026

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitustood
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustddd
Taiendav liigitus (cpv): 45212212 Ujumisbasseini ehitust6dd, 45212200 Spordirajatiste
ehitustdod

5.1.2. Lepingu tditmise koht
Linn: Inowroctaw
Sihtnumber: 88-100
Riik — jaotus (NUTS): Inowroctawski (PL617)
Riik: Poola

5.1.3. Eeldatav kestus
Kestus: 14 Kuud

5.1.6. Uldine teave
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Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu taitmiseks maaratud té6tajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei
ole néutud

Hankeprojekt, mida rahastatakse taielikult voi osaliselt ELi vahenditest

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi vahendid — programm: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2021/2027)

ELi vahendite tunnus: .

ELi vahendite tdiendavad Uksikasjad: Zamowienie jest finansowane ze srodkéw Unii
Europejskiej Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Fundusze Europejskie
na wzmachianie potencjatow endogenicznych regionu. Wsparcie rozwoju uzdrowisk.

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

Lisateave: Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej. Termin i
zasady przeprowadzenia wizji lokalnej: 1) wizje lokalng mozna przeprowadzi¢ w dniach od
16.03.2026 r. do 20.03.2026 r. oraz 21-23.04.2026 r.),w godzinach od 9:00 do 14:00; 2) o
zamiarze odbycia wizji lokalnej Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego za posrednictwem
platformy; 3) Zamawiajgcy zawiadomi za posrednictwem platformy wykonawce o dniu i
godzinie wizji oraz przekaze dane kontaktowe pracownikdw Zamawiajgcego, ktérzy sporzadzg
notatke z przeprowadzonej wizji lokalnej. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp,
odrzuceniu bedzie podlegac oferta, ktoéra zostata ztozona bez odbycia wizji lokalnej, w
przypadku gdy zamawiajgcy tego wymagat w dokumentach zamowienia.”

5.1.7. Strateegilised hanked
Keskkonnahoidlikud riigihanked — tingimused: Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid
puuduvad

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Hind
Nimi: Cena brutto
Kirjeldus: Cena: 80 % C = [C min / C bad] x 80 gdzie: C - liczba punktéw za cene C min -
najnizsza cena ofertowa C bad - cena oferty badane;j
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 80
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Doswiadczenie zawodowe kierownika roboét sanitarnych (KR) — 10%
Kirjeldus: Doswiadczenie zawodowe kierownika robot sanitarnych (KR) — 10% Ocena w tym
kryterium zostanie dokonana nastepujgco: Doswiadczenie zawodowe kierownika robot
sanitarnych posiadajgcego kwalifikacje do wykonywania tej czynnos$ci zostanie ocenione na
podstawie informacji zawartej w ofercie w nastepujgcy sposob: w okresie ostatnich 7 lat petnit
funkcje kierownika robot sanitarnych przez okres co najmniej 10 m-cy, przy jednej inwestyciji,
polegajacej na budowie obiektu uzytecznosci publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym
obejmujgcej swym zakresem budowe, modernizacje, remont, przebudowe lub rozbudowe
obiektu basenu (Aquapark, Termy) o tgcznej powierzchni lustra wody co najmniej 500,00 m2
dla kazdej roboty budowlanej wraz z technologig wody basenowej, w tym za: « Petnienie
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funkcji przy 2 inwestycjach - 5 pkt ¢ Petnienie funkcji przy 3 inwestycjach i wiecej - 10 pkt
Informacje o ww. do$wiadczeniu zawodowym nalezy wskaza¢ w formularzu ofertowym (zat. nr
2 do SW2).

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)

Hindamiskriteerium — arv: 10

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: okres gwarancji

Kirjeldus: G - Okres gwarancji — 10% Za 36 miesieczny okres gwarancji oferta otrzyma 0 pkt,
48—miesieczny — 5 pkt, 60 -miesieczny — 10 pkt. Minimalny okres gwarancji wymagany przez
Zamawiajgcego nie moze byc¢ krotszy niz 36 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét. Ocene okresu gwarancji ogranicza sie do 60 miesiecy.
Zaoferowanie diuzszego okresu gwarancji niz 60 miesiecy ocenione bedzie jak dla 60
miesiecy. W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym zaoferuje okres gwaranciji
krotszy niz 36 miesiecy, Zamawiajgcy odrzuci oferte Wykonawcy jako niezgodng z warunkami
zamowienia.

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)

Hindamiskriteerium — arv: 10

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: poola keel
Hankedokumentide aadress: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
Esitamise aadress: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl
Keeled, milles voib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: poola keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Noutav on taiustatud voi kvalifitseeritud e-allkiri voi e-tempel (nagu on maaratletud maaruses
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wymagane bedzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie za
wykonanie catosci przedmiotu zamowienia. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: - pienigdzu; - poreczeniach bankowych lub
poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienieznym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach
ubezpieczeniowych; - poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci. 3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w
formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 4. Do zmiany formy zabezpieczenia w
trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp. 5. Zamawiajgcy zwrdci
zabezpieczenie w nastepujgcych terminach: - 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30
dni od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu zamowienia, tj. od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane; - 30%
wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres rekojmi liczony
zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
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powinno zostac¢ wptacone przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego w banku PKO
BP, numer rachunku 07 1020 1462 0000 7402 0313 0218. tytut przelewu - zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy — Modernizacja basenu odkrytego, remont wiezy do skokow i
budynku technologicznego oraz budowa obiektow kontenerowych wraz ze zmiang
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej przy ul. Swietokrzyskiej 107 w
Inowroctawiu. 7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu powinno by¢
dostarczone w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpézniej w
dniu podpisania umowy — do chwili jej podpisania. 8. Tres¢ oswiadczenia zawartego w
gwarancji lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajgcego przed
podpisaniem umowy. 9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 10.
Wypftata, o ktérej mowa w pkt 9, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. 11. Z tredci gwarancji lub poreczenia musi jednoczesnie
wynikaé: - nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poreczenia
(zamawiajgcego), gwaranta lub poreczyciela (podmiotu udzielajgcego gwarancji lub
poreczenia) oraz adresy ich siedzib, - okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona
gwarancjg lub poreczeniem, - kwota gwarancji lub poreczenia, - termin waznosci gwarancji lub
poreczenia, obejmujgcy caty okres wykonania zamdwienia, poczgwszy co najmniej od dnia
wyznaczonego na dzieh zawarcia umowy, - bezwarunkowe, nieodwotalne, ptatne na pierwsze
zgdanie, zobowigzanie gwaranta do wyptaty zamawiajgcemu petnej kwoty zabezpieczenia lub
do wyptat tgcznie do petnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamdwienia w
sposéb niezgodny z umowag, - bezwarunkowe, nieodwotalne, ptatne na pierwsze zgdanie,
zobowigzanie gwaranta do wyptaty zamawiajgcemu petnej kwoty zabezpieczenia w przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu.

Pakkumuste esitamise tahtaeg: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jaama kehtivaks: 90 Paevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupaev: 29/04/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa
suveaeg

Lisateave: 1. Termin wykonania zamowienia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie — 14 miesiecy od podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowigzany
jest do dotrzymania nastepujgcych termindw realizacji poszczegdlnych elementéow przedmiotu
umowy: 1) Wykonanie robo6t budowlanych — do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy 2)
Dokonanie odbioréw i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego stosownych decyzji, Swiadectw i
pozwolen (w tym dopuszczenia do uzytkowania) — do 14 miesiecy od podpisania umowy.
Wprowadzenie Wykonawcy na budowe przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie do 7 dni
roboczych od daty podpisania Umowy. Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia przez
Wykonawce wizji lokalnej. Termin i zasady przeprowadzenia wizji lokalnej: 1) wizje lokalng
mozna przeprowadzi¢ w dniach od 16.03.2026 r. do 20.03.2026 r. oraz 21-23.04.2026 r.),w
godzinach od 9:00 do 14:00; 2) o zamiarze odbycia wizji lokalnej Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego za posrednictwem platformy; 3) Zamawiajgcy zawiadomi za posrednictwem
platformy wykonawce o dniu i godzinie wizji oraz przekaze dane kontaktowe pracownikow
Zamawiajgcego, ktdrzy sporzgdzg notatke z przeprowadzonej wizji lokalnej. Zgodnie z art. 226
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ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp, odrzuceniu bedzie podlegac oferta, ktora zostata ztozona bez
odbycia wizji lokalnej, w przypadku gdy zamawiajgcy tego wymagat w dokumentach
zamowienia.”

Lepingutingimused:

Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei ole veel teada
Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankeslisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Krajowa Izba Odwotawcza
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w terminie: 1)
10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny niz
okreslony w ppkt 1; 3) odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zaméwienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentow zamowienia wnosi sie w
terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub
zamieszczenia dokumentow zamowienia na stronie internetowej; 4) odwotanie w przypadkach
innych niz okreslone w ppkt 1-3 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosc¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia. 3. Odwotujgcy przekazuje Zamawiajgcemu
odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego
odwofania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemnej, przed uptywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposob, aby mdogt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Krajowa Izba Odwotawcza
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Miasto Inowroctaw
Pakkumusi menetlev organisatsioon: Miasto Inowroctaw

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001
Ametlik nimi: Miasto Inowroctaw
Registreerimisnumber: NIP: 5562638408
Registreerimisnumber: REGON: 092350725
Postiaadress: ul. al. Ratuszowa 36
Linn: Inowroctaw
Sihtnumber: 88-100
Riik — jaotus (NUTS): Inowroctawski (PL617)
Riik: Poola
Kontaktpunkt: zespét zamowien publicznych
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E-posti aadress: zamowienia@inowroclaw.pl

Telefon: 523555250

Faks: 523555233

Internetiaadress: www.bip.inowroclaw.pl

Teabevahetuse 16pp-punkt (URL): https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl
Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1. ORG-0002
Ametlik nimi: Krajowa Izba Odwotawcza
Registreerimisnumber: 5262239325
Postiaadress: ul. Postepu 17a Warszawa
Linn: Warszawa
Sihtnumber: 02-676
Riik — jaotus (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Riik: Poola
E-posti aadress: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: 224587801
Selle organisatsiooni rollid:
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse: c324b9fa-fcca-454a-95fd-18c369adf78e-02
Muudatuse peamine pdhjus: Teave ajakohastatud

Kirjeldus: 1. W rozdziale | — informacje dla wykonawcow ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: ,6.
Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej. Termin i zasady
przeprowadzenia wizji lokalnej: 1) wizje lokalng mozna przeprowadzi¢ w dniach od 16.03.2026
r. do 20.03.2026 r. oraz 21-23.04.2026 r.),w godzinach od 9:00 do 14:00; 2) o zamiarze
odbycia wizji lokalnej Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego za posrednictwem platformy;
3) Zamawiajgcy zawiadomi za posrednictwem platformy wykonawce o dniu i godzinie wizji
oraz przekaze dane kontaktowe pracownikéw Zamawiajgcego, ktérzy sporzgdzg notatke z
przeprowadzonej wizji lokalnej. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp, odrzuceniu bedzie
podlegac oferta, ktdra zostata ztozona bez odbycia wizji lokalnej, w przypadku gdy
zamawiajgcy tego wymagat w dokumentach zamoéwienia.” 2. W rozdziale VIII — Wymagania
dotyczagce wadium ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,2.Wadium musi obejmowac peten okres
zwigzania ofertg tj. do dnia 27.07.2026 r. 3. W rozdziale X - Sposob oraz termin sktadania
ofert, termin otwarcia ofert, termin zwigzania ofertg ust. 1, 3 i 5 otrzymujg nowe brzmienie: ,1.
Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 29.04.2026 r. do godz. 10:00.” ,3. Otwarcie ofert
nastgpi w dniu 29.04.2026 r. o godz. 10:15 poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na
platformie.” ,5. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 27.07.2026 r.; bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert. ”

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 5f9cb3ba-718a-422b-8e4c-1fe736611aaa - 02
Vormi liik: Hange
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Teate liik: Hanketeade voi kontsessiooniteade — uldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupaev: 20/04/2026 15:18:35 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa
suveaeg

Keeled, milles kdesolev teade on ametlikult kattesaadav: poola keel

Teate avaldamise number: 274869-2026

ELT S valjaande number: 78/2026

Avaldamise kuupaev: 22/04/2026
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