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Saksamaa — Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused — Sanierung Labor- und Blirogebaude
Robert-Hooke-Str. 5 am Standort DLR Bremen - Leistungen der Objektplanung Freianlagen
gemaR §§ 38 ff. HOAI, Leistungsphasen 3-8

OJ S 79/2026 23/04/2026

Hanketeade vo6i kontsessiooniteade — Uldkord - Paranduse teade

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija
Ametlik nimi: Deutsches Zentrum fir Luft-und Raumfahrte. V. | TI-ZVM
E-posti aadress: TI-ZVM@DLR.de
Hankija 6iguslik vorm: Hankija subsideeritavat lepingut sdlmiv organisatsioon
Hankija tegevus: Majandus

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: Sanierung Labor- und Blurogebaude Robert-Hooke-Str. 5 am Standort DLR Bremen -
Leistungen der Objektplanung Freianlagen gemaf §§ 38 ff. HOAI, Leistungsphasen 3-8
Kirjeldus: Die Einrichtungen des DLR am Standort Bremen sind gegenwartig auf sieben
Gebaude im Technologiepark verteilt. Hiervon sind lediglich zwei im Eigentum des DLR — die
ubrigen Liegenschaften am Standort sind angemietet. Somit ist weder eine einheitliche
Zugangskontrolle, noch eine ausreichende Uberwachung zur Gewahrleistung der Sicherheit
maoglich. Daruber hinaus besteht seit einigen Jahren Platzbedarf, der sich insbesondere in
fehlenden Laborkapazitaten und fehlendem Lagerraum bemerkbar macht. Die erforderlichen
Lagerkapazitaten werden durch die Aufstellung von Containern im Aufenbereich, sowie durch
die Anmietung von externen Lagerkapazitaten provisorisch nur unzulanglich gelost.
Gegenwartig ist das Nachbargebaude unmittelbar neben dem DLR-Institutsgebaude
leerstehend, so dass sich zur Losung der genannten Probleme aktuell eine sinnvolle
Moglichkeit bietet. Da der Vormieter DFKI das Gebaude seit Uber 30 Jahren belegt hatte, sind
alle Oberflachen zu erneuern und die technische Ausstattung zu aktualisieren. Die
Brandschutzvorgaben werden baulich nicht mehr eingehalten. Hinzu kommen
Anpassungsarbeiten fur die Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen sowie
der barrierefreien Zuganglichkeit. Es bietet sich aktuell die Mdglichkeit, Doppelanmietungen
zeitlich stark einzuschranken und die meisten angemieteten Liegenschaften nur flr die noch
bendtigte Dauer im Bestand zu halten. Folgende Institute/ Abteilungen sind geplante Nutzer:
1. Institut fr Raumfahrtsysteme - Abteilungen: Planetare Explorationssysteme, Planetare
Infrastrukturen, Digital Clean Rooms 2. Institut fur Satellitengeodasie und Inertialsensorik —
Abteilung: Relativistische Modellierung 3. Leitungsbereich LS Bremen / NF gem. DIN 277 =
NUF 1-6 ca. 1.723m2; BGF ca. 2.602m2 / Planungsaufgabe: Das 1991 genehmigte und
errichtete, sowie dreimal erweiterte dreigeschossige Gebaude Robert-Hooke-Str. 5 wurde in
den letzten 20 Jahren vom ,Deutschen Forschungszentrum fur Kunstliche Intelligenz genutzt.
Das Gebaude wurde in Massivbauweise mit einer Ziegelfassade errichtet, wobei das zweite
OG hinter dem Kopfbau zurtckgesetzt und mit einer Fassade aus Zinkblech verkleidet wurde.
Die Aullenwande bestehen aus tragendem Mauerwerk, die Geschossdecken werden als
horizontale Platten durch Stahlbeton-Innenstitzen unterstutzt. Tragende Innenwande sind nur
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im Bereich des Treppenhauses vorhanden. Der Sanitarkern besteht aus massiven,
nichttragenden Wanden. Der weitere Innenausbau erfolgte im Trockenbau. Das Dach des 1.
Bauabschnitts besteht aus einer flach geneigten, gedammten Konstruktion mit einer
Zinkblecheindeckung. Der Kopfbau besteht aus einem Flachdach. 1994 erfolgte die erste
Erweiterung in Form einer Aufstockung des Burobereichs. 2001 wurde der Haupteingang um
eine offene, verglaste Eingangstiberdachung erganzt. 2008 erfolgte der Anbau einer
eingeschossigen, ca. zehn Meter hohen Explorationshalle als Werkhalle im rickwartigen
Bereich des Grundsticks. Diese besteht aus einer Stahlkonstruktion mit
Metallsandwichelementen und einem flach geneigten Dach. Alle Oberflachen im Innenbereich
des Gebaudes sind aufgrund der langen Nutzungszeit zu erneuern und die technische
Ausstattung auf den Stand der Technik zu ertiichtigen. Die Anforderungen des baulichen
Brandschutzes werden nicht mehr erfullt. Hinzu kommen UmbaumalRnahmen fir die
Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen, sowie der barrierefreien
Zuganglichkeit und Nutzung. Fir die Umsetzung der neuen Grundrisse sind
Trockenbauwande zurtckzubauen und zum Teil zu erneuern. Nachhaltigkeit / energetische
Sanierung der Gebaudehllle: In seiner 599. Vorstandssitzung hat der Vorstand beschlossen,
dass DLR-Gebaude bis 2035 klimaneutral betrieben werden sollen. Des Weiteren sind auch
Gebaude, die saniert werden, gemal des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) mit
dem Qualitatsstandard ,Silber” zu zertifizieren. Der Vorstand des DLR hatte jedoch den Kauf
und die Sanierung des Gebaudes RHS5 in seiner 597. Vorstandssitzung beschlossen - also
zwei Sitzungen zuvor. Das vorliegende PJK berlcksichtigt daher keine energetische
Sanierung nach GEG, da sich die Fassade und das Dach noch in einem sehr guten und nicht
sanierungsbedurftigen Zustand befinden und demnach nicht verandert werden sollten. Daher
sind die Kosten flr eine energetische Ertichtigung nicht im vorliegenden Kostenrahmen des
PJK enthalten. Aufgrund der Entscheidung des Vorstands wird das Gebaude RHSS5 nun auch
energetisch saniert. Parallel zur Planungsphase der eigentlichen Renovierungs- und
Sanierungsmalinahmen, wird die sinnvolle energetische Ertlichtigung der Fassaden und das
Dach, die Umsetzung einer PV-Anlage, sowie die Sanierung aller Haustechnik-Komponenten
entsprechend den Erfordernissen, die aus der Anwendung des GEG und der BNB-
Zertifizierung resultieren wirden, gepruft. Fir diese Prifung wurde bereits ein Fachplaner
beauftragt. Eine erste bauphysikalische Bewertung ist bereits erstellt worden. Wesentlich ist
dabei jedoch, dass die Sanierung und Inbetriebnahme des Gebaudes RHS5 durch diese
MafRnahmen nicht verzdgert werden darf, da aufgrund bereits geklndigter Mietvertrage
anderer Liegenschaften die geplante Inbetriebnahme im Jahr 2029 erfolgen muss. /
Entwurfsplanung: 08/2026-04/2027, Ausschreibung: ab Q1 2028, Ausfuhrung: Q3 2028- Q4
2029 Start Gebaudebetrieb Q4 2029/ Abschluss MalRnahme Q1 2030 / Die Gesamtkosten
gliedern sich in folgende Aufteilung: (Kostenrahmen netto) KG 300: 963.712 €; KG 400:
816.880 €, KG 500: 99.870 €; KG 600: 8.000 € / Es ist beabsichtigt folgende Leistungen zu
beauftragen: Objektplanung Freianlagen gemaf §§ 38 ff. HOAI, Leistungsphasen 3-8
Zunachst werden in der Stufe 1 die LPH 3+4 gem. § 38 HOAI beauftragt. Die LPH 5-8 werden
stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
Menetluse tunnus: e6804821-e479-472f-b4ff-3f851f1c1f8f

Menetluse liik: Valjakuulutamisega labiraakimistega hankemenetlus / konkurentsipdhine
labiraakimistega hankemenetlus

Kiirendatud menetlus: ei

21.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71200000 Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused
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2.1.2. Lepingu taitmise koht
Postiaadress: Robert-Hooke-Str. 7
Linn: Bremen
Sihtnumber: 28359
Riik — jaotus (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Riik: Saksamaa

2.1.4. Uldine teave
Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL
VgV -

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Teade
Ainult siseriiklikest kdrvalejatmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: Ausschlussgrinde
(namentlich §§ 123, 124 GWB [= Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankung], § 19 Abs. 1
Mindestlohngesetz, § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz, § 98c Abs. 1
Aufenthaltsgesetz, § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz und § 22
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzt) werden dem deutschen Recht entsprechend gepruft.

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
Pealkiri: Sanierung Labor- und Blrogebaude Robert-Hooke-Str. 5 am Standort DLR Bremen -
Leistungen der Objektplanung Freianlagen gemal} §§ 38 ff. HOAI, Leistungsphasen 3-8
Kirjeldus: Die Einrichtungen des DLR am Standort Bremen sind gegenwartig auf sieben
Gebaude im Technologiepark verteilt. Hiervon sind lediglich zwei im Eigentum des DLR — die
Ubrigen Liegenschaften am Standort sind angemietet. Somit ist weder eine einheitliche
Zugangskontrolle, noch eine ausreichende Uberwachung zur Gewahrleistung der Sicherheit
mdglich. Dartber hinaus besteht seit einigen Jahren Platzbedarf, der sich insbesondere in
fehlenden Laborkapazitaten und fehlendem Lagerraum bemerkbar macht. Die erforderlichen
Lagerkapazitaten werden durch die Aufstellung von Containern im Aul3enbereich, sowie durch
die Anmietung von externen Lagerkapazitaten provisorisch nur unzulanglich geldst.
Gegenwartig ist das Nachbargebaude unmittelbar neben dem DLR-Institutsgebaude
leerstehend, so dass sich zur Losung der genannten Probleme aktuell eine sinnvolle
Moglichkeit bietet. Da der Vormieter DFKI das Gebaude seit Uber 30 Jahren belegt hatte, sind
alle Oberflachen zu erneuern und die technische Ausstattung zu aktualisieren. Die
Brandschutzvorgaben werden baulich nicht mehr eingehalten. Hinzu kommen
Anpassungsarbeiten fur die Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen sowie
der barrierefreien Zuganglichkeit. Es bietet sich aktuell die Moglichkeit, Doppelanmietungen
zeitlich stark einzuschranken und die meisten angemieteten Liegenschaften nur fur die noch
bendtigte Dauer im Bestand zu halten. Folgende Institute/ Abteilungen sind geplante Nutzer:
1. Institut fur Raumfahrtsysteme - Abteilungen: Planetare Explorationssysteme, Planetare
Infrastrukturen, Digital Clean Rooms 2. Institut fur Satellitengeodasie und Inertialsensorik —
Abteilung: Relativistische Modellierung 3. Leitungsbereich LS Bremen / NF gem. DIN 277 =
NUF 1-6 ca. 1.723m2; BGF ca. 2.602m2 / Planungsaufgabe: Das 1991 genehmigte und
errichtete, sowie dreimal erweiterte dreigeschossige Gebaude Robert-Hooke-Str. 5 wurde in
den letzten 20 Jahren vom ,Deutschen Forschungszentrum fur Kunstliche Intelligenz® genutzt.
Das Gebaude wurde in Massivbauweise mit einer Ziegelfassade errichtet, wobei das zweite
OG hinter dem Kopfbau zurtickgesetzt und mit einer Fassade aus Zinkblech verkleidet wurde.
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Die Aullenwande bestehen aus tragendem Mauerwerk, die Geschossdecken werden als
horizontale Platten durch Stahlbeton-Innenstitzen unterstitzt. Tragende Innenwande sind nur
im Bereich des Treppenhauses vorhanden. Der Sanitarkern besteht aus massiven,
nichttragenden Wanden. Der weitere Innenausbau erfolgte im Trockenbau. Das Dach des 1.
Bauabschnitts besteht aus einer flach geneigten, gedammten Konstruktion mit einer
Zinkblecheindeckung. Der Kopfbau besteht aus einem Flachdach. 1994 erfolgte die erste
Erweiterung in Form einer Aufstockung des Burobereichs. 2001 wurde der Haupteingang um
eine offene, verglaste Eingangstberdachung erganzt. 2008 erfolgte der Anbau einer
eingeschossigen, ca. zehn Meter hohen Explorationshalle als Werkhalle im rickwartigen
Bereich des Grundsticks. Diese besteht aus einer Stahlkonstruktion mit
Metallsandwichelementen und einem flach geneigten Dach. Alle Oberflachen im Innenbereich
des Gebaudes sind aufgrund der langen Nutzungszeit zu erneuern und die technische
Ausstattung auf den Stand der Technik zu ertiichtigen. Die Anforderungen des baulichen
Brandschutzes werden nicht mehr erfullt. Hinzu kommen UmbaumalRnahmen fir die
Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen, sowie der barrierefreien
Zuganglichkeit und Nutzung. Fir die Umsetzung der neuen Grundrisse sind
Trockenbauwande zurtckzubauen und zum Teil zu erneuern. Nachhaltigkeit / energetische
Sanierung der Gebaudehllle: In seiner 599. Vorstandssitzung hat der Vorstand beschlossen,
dass DLR-Gebaude bis 2035 klimaneutral betrieben werden sollen. Des Weiteren sind auch
Gebaude, die saniert werden, gemal des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) mit
dem Qualitatsstandard ,Silber” zu zertifizieren. Der Vorstand des DLR hatte jedoch den Kauf
und die Sanierung des Gebaudes RHS5 in seiner 597. Vorstandssitzung beschlossen - also
zwei Sitzungen zuvor. Das vorliegende PJK berlcksichtigt daher keine energetische
Sanierung nach GEG, da sich die Fassade und das Dach noch in einem sehr guten und nicht
sanierungsbedurftigen Zustand befinden und demnach nicht verandert werden sollten. Daher
sind die Kosten flr eine energetische Ertichtigung nicht im vorliegenden Kostenrahmen des
PJK enthalten. Aufgrund der Entscheidung des Vorstands wird das Gebaude RHS5 nun auch
energetisch saniert. Parallel zur Planungsphase der eigentlichen Renovierungs- und
Sanierungsmalinahmen, wird die sinnvolle energetische Ertlichtigung der Fassaden und das
Dach, die Umsetzung einer PV-Anlage, sowie die Sanierung aller Haustechnik-Komponenten
entsprechend den Erfordernissen, die aus der Anwendung des GEG und der BNB-
Zertifizierung resultieren wirden, gepruft. Fir diese Prufung wurde bereits ein Fachplaner
beauftragt. Eine erste bauphysikalische Bewertung ist bereits erstellt worden. Wesentlich ist
dabei jedoch, dass die Sanierung und Inbetriebnahme des Gebaudes RHS5 durch diese
MafRnahmen nicht verzdgert werden darf, da aufgrund bereits gekindigter Mietvertrage
anderer Liegenschaften die geplante Inbetriebnahme im Jahr 2029 erfolgen muss. /
Entwurfsplanung: 08/2026-04/2027, Ausschreibung: ab Q1 2028, Ausfuhrung: Q3 2028- Q4
2029 Start Gebaudebetrieb Q4 2029/ Abschluss MalRnahme Q1 2030 / Die Gesamtkosten
gliedern sich in folgende Aufteilung: (Kostenrahmen netto) KG 300: 963.712 €; KG 400:
816.880 €, KG 500: 99.870 €; KG 600: 8.000 € / Es ist beabsichtigt folgende Leistungen zu
beauftragen: Objektplanung Freianlagen gemaf §§ 38 ff. HOAI, Leistungsphasen 3-8
Zunachst werden in der Stufe 1 die LPH 3+4 gem. § 38 HOAI beauftragt. Die LPH 5-8 werden
stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
Sisemine tunnus: LOT-0001 P26-006

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71200000 Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused

5.1.2. Lepingu tditmise koht

279064-2026 Page 4/10



Postiaadress: Robert-Hooke-Str. 7

Linn: Bremen

Sihtnumber: 28359

Riik — jaotus (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 24/08/2026
Kestuse |6ppkuupaev: 21/12/2029

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka vaikestele ja keskmise suurusega ettevétjatele (VKEd): jah
Lisateave: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmark: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Muud majanduslikud véi finantsnduded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die Berufsaustbung wird
zunachst unter Bezugnahme auf § 44 VgV auf Basis der folgenden Kriterien gepruft, bewertet
bzw. beurteilt: 1.) Basisinformation zum Unternehmen des Bewerbers (Name, Sitz,
Grundungsjahr, Kontaktdaten) bzw. — soweit zutreffend — zu den an der
Bewerbergemeinschaft beteiligten Unternehmen (Name, Sitz, Grindungsjahr, Kontaktdaten,
Leistungsanteil) 2.) Eigenerklarung (soweit zutreffend) der Bewerbergemeinschaftsmitglieder
zur gesamtschuldnerischen Haftung und Benennung desjenigen, der die
Bewerbergemeinschaft vertritt. Nachweis der Vertretungsmacht auf Anforderung. 3.) Nachweis
Uber die Berechtigung des vorgesehenen Entwurfsverfassers, die Berufsbezeichnung
Landschaftsarchitekt:in zu tragen oder in Deutschland entsprechend tatig zu werden (§ 75
Abs. 1 VgV) 4.) Erklarung zu wirtschaftlichen Verknupfungen mit anderen Unternehmen 5.)
Erklarung Uber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden nach § 123 GWB 6.) Erklarung
Uber das Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden nach § 124 GWB 7.) Erklarung tUber das
Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden nach § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz, § 21 Abs. 1
Arbeithnehmerentsendegesetz, § 98c Abs. 1 Aufenthaltsgesetz, § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz und § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 8.) Fr
auslandische Unternehmen in Bezug auf die vorstehenden Punkte 5.) bis 7.): Erklarung, dass
keine Ausschlussgrinde vorliegen, die nach den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes mit
den vorgenannten gesetzlichen Anforderungen vergleichbar sind. 9.) Erklarung zum
Russlandbezug des Bieters / die Bietergemeinschaft sowie von Unterauftragnehmern,
Lieferanten oder eignungsverleihenden Unternehmen. 10.) Erklarung Uber eine eventuelle
Weitergabe von Auftragsteilen an andere Unternehmen (§ 46 Abs. 3 Nr. 10 VgV). Will sich der
Bewerber bei der Erfullung des Auftrages der Leistungen anderer Unternehmen bedienen, so
hat er die Weitergabe von Auftragsteilen verpflichtend anzugeben. Eine Benennung der
Nachunternehmer erfolgt im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs unter Verweis auf § 36 Abs.
1. S. 1 VgV freiwillig. Eine entsprechende Verpflichtungserklarung ist auf Anforderung
nachzureichen. 11.) Beabsichtigt der Bewerber im Hinblick auf die Leistungsfahigkeit die
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Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch zu nehmen (Eignungsleihe gemaf § 47 VVgV),
so hat er diese zu benennen und fur sie mit der Bewerbung einen eigenen Bewerbungsbogen
abzugeben. Der Bewerber muss mit der Bewerbung nachweisen, dass ihm die fur den Auftrag
erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfigung stehen werden, indem er eine entsprechende
Verpflichtungserklarung dieser Unternehmen vorlegt. Nimmt der Bewerber im Rahmen einer
Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese
Unternehmen in dem Umfang, in dem ihre Kapazitaten in Anspruch genommen werden,
gemeinsam flr die Auftragsdurchfliihrung haften. Eine entsprechende Haftungserklarung ist
auf Anforderung nachzureichen.

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks

Kriteerium: Viited maaratud teenustele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die technische und
berufliche Leistungsfahigkeit wird zunachst unter Bezugnahme auf § 46 VgV auf Basis der
folgenden Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: Eignungspriafung gemaf § 46 Abs. 3 Satz
1 VgV: Anhand einer Liste der wesentlichen in den letzten 3 Jahren (2023-2025) erbrachten
Leistungen wird die prinzipielle Eignung des Bewerbers gepruft. Bei dieser Liste ist je
erbrachter Leistung die Angabe des Rechnungswertes (netto, Kgr. 500 DIN 276), der
Leistungszeit sowie der offentlichen oder privaten Auftraggeber der Dienstleistungen zu
machen. Als prinzipiell geeignet werden Bewerber eingestuft, wenn Sie anhand der zu
erstellenden Liste nachweisen kdnnen, dass aktuelle Erfahrungswerte bei der Erbringung
vergleichbar komplexer Malinahmen vorliegen.

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks

Kriteerium: Professionaalne riski huvitis kindlustus

Valikukriteeriumi kirjeldus: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die wirtschaftliche und
finanzielle Leistungsfahigkeit wird zunachst unter Bezugnahme auf § 45 VgV auf Basis der
folgenden Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: Eigenerklarung zu einer
Berufshaftpflichtversicherungsdeckung in Héhe von 1,5 Mio. EUR fur Personenschaden und
1,0 Mio. EUR fir sonstige Schaden im Fall der Zuschlagserteilung. Die Versicherung muss fur
die gesamte Vertragszeit unterhalten werden. Die Vorlage des Versicherungsnachweises
nach Aufforderung ist zwingende Voraussetzung fir die Zuschlagserteilung.

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks

Kriteerium: Keskmine aastane kaive

Valikukriteeriumi kirjeldus: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung der Zahl
der zur Angebotsabgabe aufzufordenden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende objektive
Wertungskriterien herangezogen: 1. Erklarung Uber den durchschnittlichen Gesamtumsatz
netto des Bewerbers in den letzten 3 Jahren von 2023 bis 2025 (§ 45 Abs. 1 Nr. 1 VgV) —
Wichtung 5 %. Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt aufgeteilt: - Jahresmittel = 25.000
EUR/a (5 Punkte) - Jahresmittel < 25.000 EUR/a und = 12.500 EUR/a (2,5 Punkte) -
Jahresmittel < 12.500 EUR/a (0 Punkte)

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks

Kaal (punktid, tapne): 5,00

Kriteerium: Keskmine aastane t66j6ud

Valikukriteeriumi kirjeldus: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung der Zahl
der zur Angebotsabgabe aufzufordenden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende objektive
Wertungskriterien herangezogen: 2. Angabe der Beschaftigten der letzten drei Jahre von 2023
bis 2025 fur das gesamte Buro des Bewerbers in Bezug auf technisch ausgerichtete
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Aufgabenbereiche (in Anlehnung an § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV) — Wichtung 5 %. Die zu
vergebenden Punkte flr technische Mitarbeitende (Ingenieure/Architekten, staatlich geprifte
Techniker, Meister u. &.) werden wie folgt abgestuft: - durchschnittlich = 2 Technische
Mitarbeiter (5 Punkte) - durchschnittlich < 2 Technische Mitarbeiter (0 Punkte)

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks

Kaal (punktid, tapne): 5,00

Kriteerium: Viited maaratud teenustele

Valikukriteeriumi kirjeldus: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung der Zahl
der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende objektive
Wertungskriterien herangezogen: 3. Darstellung von maximal 3 Referenzprojekten aus den
letzten 10 Jahren von 2016 bis zum Zeitpunkt des Schlusstermins fir den Eingang der
Teilnahmeantrage gemal 1V.2.2) dieser Bekanntmachung, aus der die Erfahrung des
Bewerbers bei Projekten mit vergleichbaren Anforderungen hervorgeht. Referenzprojekte die
vor 2016 in Betrieb genommen wurden, werden bei der Wertung nicht bertcksichtigt. Fur die
Maximalpunktzahl sollten folgende Anforderungen durch die Referenzprojekte erflillt sein:
Referenz 1 bis Referenz 3: - Bei dem Referenzprojekt handelt es sich um Umbaumalinahmen
an Freianlagen. - Das Referenzprojekt wurde unter Bertcksichtigung 6ffentlicher
Vergabevorschriften abgewickelt. - Das Referenzprojekt ist vergleichbarer GroRenordnung:
Kosten Kgr. 500 = 0,1 Mio. € netto. - Durch den Bewerber wurden mindestens die
Leistungsphasen 3-8 (gem. § 39 HOAI) erbracht? Die maximal zu erreichende Punktzahl im
Rahmen des Teilnahmewettbewerbs sind 100 Punkte (max. 5 Punkte fir Gesamtumsatz +
max. 5 Punkte fur Mitarbeiterzahl + max. 90 Punkte fur Referenzprojekte). Die teilweise
Erflllung der vorgenannten Kriterien flhrt nicht zum Ausschluss, sondern zu einer
entsprechend geringeren Bewertung. Eine Ubersicht ist der ,Vergabeunterlagen C —
Kriterienkatalog“ zu entnehmen.

Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate valjavalimiseks

Kaal (punktid, tapne): 90,00

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3

Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5

Menetlus toimub jarjestikuste etappidena. Igas etapis voidakse mdni osaleja kdrvaldada
Hankija jatab endale diguse sdlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste
labiraakimisteta

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Personelle Besetzung - Gewichtung 35%
Kirjeldus: Personelle Besetzung
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 35
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Fachtechnische Lésungsansatze - Gewichtung 30%
Kirjeldus: Fachtechnische Losungsansatze
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 30
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
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Nimi: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt/Projektanalyse - Gewichtung 15 %
Kirjeldus: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)

Hindamiskriteerium — arv: 15

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Honorarangebot - Gewichtung 20%

Kirjeldus: Honorarangebot

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, tapne)

Hindamiskriteerium — arv: 20

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://www.subreport.de/E98427599
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:
URL: https://www.subreport.de/E98427599

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
Esitamise aadress: https://www.subreport.de/E98427599
Keeled, milles voib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad vdivad esitada rohkem kui Uhe pakkumuse: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 18/05/2026 09:15:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab parast esitamise tiahtaega taiendada:
Ostja aranagemisel vdib osa puuduvad pakkujaga seotud dokumente esitada hiljem.
Lisateave: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Erklarungen und Nachweise gemaR §
56 Abs. 2 VgV nachzufordern.
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Noutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhalt, anzunehmende
Rechtsform: Gesamtschuldnerische haftende Bieter- /Bewerbergemeinschaft unter
Benennung desjenigen, der die Bieter-/Bewerbergemeinschaft vertritt. Nachweis der
Vertretungsmacht auf Anforderung.

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankeslisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammer Bund in Bonn
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Der o6ffentliche Auftraggeber weist darauf hin, dass
gemall § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB ein Nachprufungsantrag vor der o0.g. Vergabekammer
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unzulassig ist, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Auf die prozessualen Vorschriften der §§ 160 ff. GWB wird aul3erdem
hingewiesen.

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001
Ametlik nimi: Deutsches Zentrum fir Luft-und Raumfahrte. V. | TI-ZVM
Registreerimisnumber: Leitweg-ID 992-03005-81
Postiaadress: Lilienthalplatz 7
Linn: Braunschweig
Sihtnumber: 38108
Riik — jaotus (NUTS): Braunschweig, Kreisfreie Stadt (DE911)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: TI-ZVM@DLR.de
Telefon: +49 531 295-2000
Internetiaadress: https://www.dlIr.de
Selle organisatsiooni rollid:
Hankija

8.1. ORG-0002
Ametlik nimi: Vergabekammer Bund in Bonn
Registreerimisnumber: 1:022894990
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53113
Riik — jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: info@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: 0228 9499 0
Selle organisatsiooni rollid:
Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003
Ametlik nimi: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik — jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender

10. Muudatus
Eelmise teate versioon, mida muudetakse

93d50a17-f9ef-4186-bce9-d6ad5477e63e-01
Muudatuse peamine pdhjus

Teave ajakohastatud

10.1. Muudatus
Punkti tunnus: LOT-0001
Muudatuste kirjeldus: Verlangerung Bewerbungsfrist

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 22961edd-ccOb-46a5-90ec-6108dabb72dc - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade voi kontsessiooniteade — Uldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupaev: 21/04/2026 09:45:27 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa
suveaeg

Keeled, milles kdesolev teade on ametlikult kattesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 279064-2026

ELT S valjaande number: 79/2026

Avaldamise kuupaev: 23/04/2026
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