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See the notice on TED website

283762-2026 - Hange
Saksamaa – Kõrvalmaanteede ehitustööd – Bau von öffentlichen Planstraßen inkl. 
Regenbewirtschaftungsanlagen, Schmutzwasser und Trinkwasserversorgung sowie 
Trinkwasserversorgung der privaten Straßen
OJ S 80/2026 24/04/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: WISTA.Plan GmbH
E-posti aadress: mail@wista-plan.de
Hankija õiguslik vorm: Piirkondliku omavalitsuse kontrollitav avalik-õiguslik isik
Hankija tegevus: Elamu- ja kommunaalmajandus

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Berliner Wasserbetriebe
E-posti aadress: service@bwb.de
Hankija õiguslik vorm: Piirkondliku omavalitsuse kontrollitav avalik-õiguslik isik
Hankija tegevus: Elamu- ja kommunaalmajandus

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: BAUWERT Segelfliegerdamm GmbH
E-posti aadress: info@bauwert.de
Hankija õiguslik vorm: Hankija subsideeritavat lepingut sõlmiv organisatsioon
Hankija tegevus: Elamu- ja kommunaalmajandus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Bau von öffentlichen Planstraßen inkl. Regenbewirtschaftungsanlagen, 
Schmutzwasser und Trinkwasserversorgung sowie Trinkwasserversorgung der privaten 
Straßen
Kirjeldus: Für die Erschließung des geplanten Segelflieger Quartiers in Berlin-Johannisthal 
sollen die öffentlichen Planstraßen A und B sowie der Geh- und Radweg zwischen Planstraße 
A und Groß-Berliner Damm baulich hergestellt werden. Dazu gehören auch die 
Regenbewirtschaftungsanlagen sowie Schmutzwasser und Trinkwasserversorgung der BWB. 
Zudem wird der Bau der Trinkwasserversorgung der BWB in den privaten Planstraßen C und 
D vergeben.
Menetluse tunnus: 66a54dd9-f6ee-4c4e-91c0-6d8429f1a11d
Sisemine tunnus: E 8809-09
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45233123 Kõrvalmaanteede ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45231300 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/283762-2026
mailto:mail@wista-plan.de
mailto:service@bwb.de
mailto:info@bauwert.de


283762-2026 Page 2/12

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Berlin
Sihtnumber: 12487
Riik – jaotus (NUTS): Berlin (DE300)
Riik: Saksamaa

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
vob-a-eu -

2.1.5.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 3
Pakkuja peab esitama pakkumused kõikide osade kohta
Lepingutingimused: 
Nende osade maksimaalne arv, mille kohta võib sõlmida lepingu ühe pakkujaga: 3

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Teade
Korruptsioon: Es gelten die gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB. 
Unternehmen müssen das Nichtvorliegen der Ausschlussgründe in der Regel durch 
Eigenerklärungen nachweisen.

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: E 8809-09 Bau öffentliche Straßen
Kirjeldus: Für die Erschließung des geplanten Segelflieger Quartiers in Berlin-Johannisthal 
sollen die öffentlichen Planstraßen A und B sowie der Geh- und Radweg zwischen Planstraße 
A und Groß-Berliner Damm baulich hergestellt werden. Die öffentliche Straßen messen etwa 
900 Meter.
Sisemine tunnus: 1

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45223200 Konstruktsioonitööd
Täiendav liigitus (cpv): 45222000 Insenertehnilised ehitustööd, v.a sillad, tunnelid, šahtid ja 
metrood

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Berlin
Sihtnumber: 12487
Riik – jaotus (NUTS): Berlin (DE300)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestuse lõppkuupäev: 20/10/2028
Kestus: 27 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
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Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah
Lisateave: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Sotsiaalsete eesmärkide täitmine
Kirjeldus: Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG) 
und der Frauenförderverordnung des Landes Berlin (FFV).
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Muu

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: 
Versicherungsbescheinigung Die Versicherungsbescheinigung ist gemäß Aufforderung Punkt 
C) dem Angebot beizulegen. Mindestanforderung: Personenschäden min. 5.000.000 € 
Sachschäden min. 5.000.000 € Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Der 
Nachweis für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit kann durch einen 
Eintrag im ULV oder in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen 
(Präqualifikationsverzeichnis) oder Einzelnachweise (Finanzamt, Sozialversicherung, 
Berufsgenossenschaft) oder eine Eigenerklärung geführt werden.

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Kirjeldus: Preis

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 27/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: https://www.meinauftrag.rib.de/public
/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/201212
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
Nimi: https://www.meinauftrag.rib.de
URL: https://www.meinauftrag.rib.de

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.meinauftrag.rib.de
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 98 Päevad
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.

https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/201212
https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/201212
https://www.meinauftrag.rib.de
https://www.meinauftrag.rib.de
https://www.meinauftrag.rib.de
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Lisateave: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
nachgefordert.
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe / Vergabekammer 
des Landes Berlin
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen: Gemäß §§ 160 Abs. 3, 135 Abs. 2, 168 Abs. 2 GWB: Die Vergabekammer 
(Ziffer VI.4.1) leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Ein Nachprüfungsantrag ist 
nur zulässig, wenn der Antragsteller den zur Nachprüfung beantragten Vergaberechtsverstoß 
zuvor rechtzeitig gegenüber der Auftraggeberin (s.o. Ziffer I.1) gerügt hat. Maßgeblich für die 
Rechtzeitigkeit ist der Eingang der Rüge bei der Auftraggeberin. Eine Rüge ist nicht 
rechtzeitig, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen erfolgt, nachdem der 
Antragsteller den Vergaberechtsverstoß erkannt oder sich dieser Kenntnis mutwillig 
verschlossen hat. Eine Rüge ist außerdem nicht rechtzeitig, wenn der Vergaberechtsverstoß 
aufgrund einer Bekanntmachung oder aufgrund der damit zur Verfügung gestellten 
Vergabeunterlagen erkennbar war und die Rüge nicht spätestens bis zum Ablauf der 
Bewerbungsfrist (Ziffer IV.2.2) erfolgt ist. Eine Rüge ist darüber hinaus nicht rechtzeitig, wenn 
der Vergaberechtsverstoß aufgrund einer Aufforderung zur Angebotsabgabe oder der damit 
zur Verfügung gestellten weiteren oder geänderten Vergabeunterlagen erkennbar war und die 
Rüge nicht spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist erfolgt ist. Ein Nachprüfungsantrag ist 
weiterhin unzulässig, wenn nach dem Eingang der Mitteilung der Auftraggeberin beim 
Antragsteller, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind. 
Ein Nachprüfungsantrag ist zudem dann unzulässig, wenn der Zuschlag wirksam erteilt wurde 
(Vertragsschluss). Der Vertrag kann 10 Kalendertage nach Absendung der Information über 
den beabsichtigten Abschluss des Vertrages durch die Auftraggeberin an die betroffenen 
Bieter geschlossen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information 
durch die Auftraggeberin. Die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses kann nur festgestellt 
werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
vorgenannten Information, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend 
gemacht worden ist. Hat die Auftraggeberin die Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

5.1.  Osa: LOT-0002
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Pealkiri: 23/TrKo-0117 Segelfliegerdamm / Groß-Berliner-Damm / B-Plan 9-15a / Planstr. C+D 
in Berlin Treptow-Köpenick, OT Johannisthal
Kirjeldus: Medienübergreifende Druckrohr- und Kanalnetzbauarbeiten zur Erschließung eines 
Neubaugebietes 23/TrKo-0117 - für Kanäle: Neubau von ca. 70 m Regenwasserkanal DN 300 
in offener Bauweise Instandsetzung von ca. 10 m Regenwasserkanal DN 600 B in offener 
Bauweise Neubau von ca. 925 m Schmutzwasserkanal DN 200 Stz in geschlossener 
Bauweise Neubau van 27 Einsteigschächten Neubau von 8 Straßenabläufen Tiefenlage ≥ 5 m 
23/TrKo-0117 - für Druckrohrleitungen: Neulegung von ca. 1.087 m DN 100-800 GGG/PE in 
offener Bauweise Auswechslung von ca. 13 m DN 150/300 GGG gg. DN 150/300 GGG in 
offener Bauweise Ausbau von ca. 11 m DN 300 GGG 23/TrKo-0117 - für Straßenbauarbeiten: 
endgültige Wiederherstellung von ca. 143 m² Asphalt
Sisemine tunnus: 2

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231300 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45231300 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Berlin
Sihtnumber: 12487
Riik – jaotus (NUTS): Berlin (DE300)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestuse lõppkuupäev: 20/10/2028
Kestus: 27 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah
Lisateave: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Sotsiaalsete eesmärkide täitmine
Kirjeldus: Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG) 
und der Frauenförderverordnung des Landes Berlin (FFV).
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Muu

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: 
Versicherungsbescheinigung Die Versicherungsbescheinigung ist gemäß Aufforderung Punkt 
C) dem Angebot beizulegen. Mindestanforderung: Personenschäden min. 5.000.000 € 
Sachschäden min. 5.000.000 € Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Der 
Nachweis für die wirtschaftliche Leistungsfähig-keit und Zuverlässigkeit kann durch einen 
Eintrag im ULV oder in die Liste des Vereins für die Präqualifika-tion von Bauunternehmen 
(Präqualifikationsverzeich-nis) oder Einzelnachweise (Finanzamt, Sozialversi-cherung, 
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Berufsgenossenschaft) oder eine Eigener-klärung geführt werden. Technische und berufliche 
Leistungsfähigkeit: Rohrnetz Details zu den Druckrohr Eignungskriterien sind in den 
Vergabeunterlagen, Anlage "Eignungskriterien für Druckrohr", enthalten. Der Nachweis zur 
Erfüllung dieser Eignungskriterien kann durch die Vorlage von Einzelnachweisen erbracht 
werden. Hierzu sind die Anforderungen an die Nachweise in der Anlage "Eig-nungskriterien für 
Druckrohr" zu beachten. Der Nachweis gilt auch als erbracht, wenn der Be-werber den Besitz 
einer Bescheinigung gemäß dem DVGW- Arbeitsblatt GW 301 "W3 pe, ge" nachweist. 
Kanalnetz Details zu Kanalbau Eignungskriterien sind in den Vergabeunterlagen, Anlage 
„Eignungskriterien für den Kanalbau“, enthalten. Der Nachweis zur Erfüllung die-ser 
Eignungskriterien kann durch die Vorlage von Einzelnachweisen erbracht werden. Hierzu sind 
die Anforderungen an die Nachweise in der Anlage „Eig-nungskriterien für den Kanalbau“ zu 
beachten. Der Nachweis gilt auch als erbracht, wenn der Be-werber die Qualifikation und 
Gütesicherung des Un-ternehmens nach RAL-GZ 961 mit dem Besitz der RAL-Gütezeichen 
Kanalbau "AK1, VP" nachweist.

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Kirjeldus: Preis

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 27/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: https://www.meinauftrag.rib.de/public
/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/201212
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
Nimi: https://www.meinauftrag.rib.de
URL: https://www.meinauftrag.rib.de

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.meinauftrag.rib.de
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 98 Päevad
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
nachgefordert.
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/201212
https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/201212
https://www.meinauftrag.rib.de
https://www.meinauftrag.rib.de
https://www.meinauftrag.rib.de
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Lepingu täitmisega seotud tingimused: Hinweis: Es bestehen gesonderte Anforderungen nach 
dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabege-setz (BerlAVG), siehe Vergabeunterlagen.
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe / Vergabekammer 
des Landes Berlin
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen: Gemäß §§ 160 Abs. 3, 135 Abs. 2, 168 Abs. 2 GWB: Die Vergabekammer 
(Ziffer VI.4.1) leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Ein Nachprüfungsantrag ist 
nur zulässig, wenn der Antragsteller den zur Nachprüfung beantragten Vergaberechtsverstoß 
zuvor rechtzeitig gegenüber der Auftraggeberin (s.o. Ziffer I.1) gerügt hat. Maßgeblich für die 
Rechtzeitigkeit ist der Eingang der Rüge bei der Auftraggeberin. Eine Rüge ist nicht 
rechtzeitig, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen erfolgt, nachdem der 
Antragsteller den Vergaberechtsverstoß erkannt oder sich dieser Kenntnis mutwillig 
verschlossen hat. Eine Rüge ist außerdem nicht rechtzeitig, wenn der Vergaberechtsverstoß 
aufgrund einer Bekanntmachung oder aufgrund der damit zur Verfügung gestellten 
Vergabeunterlagen erkennbar war und die Rüge nicht spätestens bis zum Ablauf der 
Bewerbungsfrist (Ziffer IV.2.2) erfolgt ist. Eine Rüge ist darüber hinaus nicht rechtzeitig, wenn 
der Vergaberechtsverstoß aufgrund einer Aufforderung zur Angebotsabgabe oder der damit 
zur Verfügung gestellten weiteren oder geänderten Vergabeunterlagen erkennbar war und die 
Rüge nicht spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist erfolgt ist. Ein Nachprüfungsantrag ist 
weiterhin unzulässig, wenn nach dem Eingang der Mitteilung der Auftraggeberin beim 
Antragsteller, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind. 
Ein Nachprüfungsantrag ist zudem dann unzulässig, wenn der Zuschlag wirksam erteilt wurde 
(Vertragsschluss). Der Vertrag kann 10 Kalendertage nach Absendung der Information über 
den beabsichtigten Abschluss des Vertrages durch die Auftraggeberin an die betroffenen 
Bieter geschlossen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information 
durch die Auftraggeberin. Die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses kann nur festgestellt 
werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
vorgenannten Information, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend 
gemacht worden ist. Hat die Auftraggeberin die Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

5.1.  Osa: LOT-0003
Pealkiri: 23/TrKo-0291 Segelfliegerdamm / Groß-Berliner-Damm / B-Plan 9-15a / Planstr. C+D 
in Berlin Treptow-Köpenick, OT Johannisthal
Kirjeldus: Medienübergreifende Druckrohr- und Kanalnetzbauarbeiten zur Erschließung eines 
Neubaugebietes 23/TrKo-0291 – für Druckrohrleitungen: Neulegung von ca. 604 m DN 100
/150 GGG in offener Bauweise Auswechslung von ca. 3 m DN 150/300 GGG gg. DN 150/300 
GGG in offener Bauweise 23/TrKo-0291 - für Straßenbauarbeiten: endgültige 



283762-2026 Page 8/12

Wiederherstellung von ca. 8 m² Asphalt, ca. 115 m² (größte Einzelfläche: 60 m²) Pflaster in 
Gehwegen
Sisemine tunnus: 3

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231300 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45231300 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Berlin
Sihtnumber: 12487
Riik – jaotus (NUTS): Berlin (DE300)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestuse lõppkuupäev: 20/10/2028
Kestus: 27 Kuud

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah
Lisateave: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Sotsiaalsete eesmärkide täitmine
Kirjeldus: Anforderungen nach dem Berliner Ausschrei-bungs- und Vergabegesetz (BerlAVG) 
und der Frauenförderverordnung des Landes Berlin (FFV).
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Muu

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: 
Versicherungsbescheinigung Die Versicherungsbescheinigung ist gemäß Aufforderung Punkt 
C) dem Angebot beizulegen. Mindestanforderung: Personenschäden min. 5.000.000 € 
Sachschäden min. 5.000.000 € Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Der 
Nachweis für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit kann durch einen 
Eintrag im ULV oder in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen 
(Präqualifikationsverzeichnis) oder Einzelnachweise (Finanzamt, Sozialversicherung, 
Berufsgenossenschaft) oder eine Eigenerklärung geführt werden. Technische und berufliche 
Leistungsfähigkeit: Rohrnetz Details zu den Druckrohr Eignungskriterien sind in den 
Vergabeunterlagen, Anlage "Eignungskriterien für Druckrohr", enthalten. Der Nachweis zur 
Erfüllung dieser Eignungskriterien kann durch die Vorlage von Einzelnachweisen erbracht 
werden. Hierzu sind die Anforderungen an die Nachweise in der Anlage "Eig-nungskriterien für 
Druckrohr" zu beachten. Der Nachweis gilt auch als erbracht, wenn der Be-werber den Besitz 
einer Bescheinigung gemäß dem DVGW- Arbeitsblatt GW 301 "W3 pe, ge" nachweist. 
Kanalnetz Details zu Kanalbau Eignungskriterien sind in den Vergabeunterlagen, Anlage 
„Eignungskriterien für den Kanalbau“, enthalten. Der Nachweis zur Erfüllung die-ser 
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Eignungskriterien kann durch die Vorlage von Einzelnachweisen erbracht werden. Hierzu sind 
die Anforderungen an die Nachweise in der Anlage „Eig-nungskriterien für den Kanalbau“ zu 
beachten. Der Nachweis gilt auch als erbracht, wenn der Be-werber die Qualifikation und 
Gütesicherung des Un-ternehmens nach RAL-GZ 961 mit dem Besitz der RAL-Gütezeichen 
Kanalbau "AK1, VP" nachweist.

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Kirjeldus: Preis

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 27/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: https://www.meinauftrag.rib.de/public
/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/201212
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
Nimi: https://www.meinauftrag.rib.de
URL: https://www.meinauftrag.rib.de

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.meinauftrag.rib.de
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 98 Päevad
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
nachgefordert.
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Hinweis: Es bestehen gesonderte Anforderungen nach 
dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabege-setz (BerlAVG), siehe Vergabeunterlagen.
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 

https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/201212
https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/201212
https://www.meinauftrag.rib.de
https://www.meinauftrag.rib.de
https://www.meinauftrag.rib.de
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Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe / Vergabekammer 
des Landes Berlin
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen: Gemäß §§ 160 Abs. 3, 135 Abs. 2, 168 Abs. 2 GWB: Die Vergabekammer 
(Ziffer VI.4.1) leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Ein Nachprüfungsantrag ist 
nur zulässig, wenn der Antragsteller den zur Nachprüfung beantragten Vergaberechtsverstoß 
zuvor rechtzeitig gegenüber der Auftraggeberin (s.o. Ziffer I.1) gerügt hat. Maßgeblich für die 
Rechtzeitigkeit ist der Eingang der Rüge bei der Auftraggeberin. Eine Rüge ist nicht 
rechtzeitig, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen erfolgt, nachdem der 
Antragsteller den Vergaberechtsverstoß erkannt oder sich dieser Kenntnis mutwillig 
verschlossen hat. Eine Rüge ist außerdem nicht rechtzeitig, wenn der Vergaberechtsverstoß 
aufgrund einer Bekanntmachung oder aufgrund der damit zur Verfügung gestellten 
Vergabeunterlagen erkennbar war und die Rüge nicht spätestens bis zum Ablauf der 
Bewerbungsfrist (Ziffer IV.2.2) erfolgt ist. Eine Rüge ist darüber hinaus nicht rechtzeitig, wenn 
der Vergaberechtsverstoß aufgrund einer Aufforderung zur Angebotsabgabe oder der damit 
zur Verfügung gestellten weiteren oder geänderten Vergabeunterlagen erkennbar war und die 
Rüge nicht spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist erfolgt ist. Ein Nachprüfungsantrag ist 
weiterhin unzulässig, wenn nach dem Eingang der Mitteilung der Auftraggeberin beim 
Antragsteller, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind. 
Ein Nachprüfungsantrag ist zudem dann unzulässig, wenn der Zuschlag wirksam erteilt wurde 
(Vertragsschluss). Der Vertrag kann 10 Kalendertage nach Absendung der Information über 
den beabsichtigten Abschluss des Vertrages durch die Auftraggeberin an die betroffenen 
Bieter geschlossen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information 
durch die Auftraggeberin. Die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses kann nur festgestellt 
werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
vorgenannten Information, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend 
gemacht worden ist. Hat die Auftraggeberin die Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: WISTA.Plan GmbH
Registreerimisnumber: HRB 91273 B
Linn: Berlin
Sihtnumber: 12489
Riik – jaotus (NUTS): Berlin (DE300)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: mail@wista-plan.de
Telefon: 000
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Berliner Wasserbetriebe

mailto:mail@wista-plan.de
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Registreerimisnumber: HR A 30951 B
Linn: Berlin
Sihtnumber: 10179
Riik – jaotus (NUTS): Berlin (DE300)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: service@bwb.de
Telefon: 000
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: BAUWERT Segelfliegerdamm GmbH
Registreerimisnumber: HRB 17026
Linn: Bad Kötzting
Sihtnumber: 93444
Riik – jaotus (NUTS): Cham (DE235)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: info@bauwert.de
Telefon: 000
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

8.1.  ORG-0004
Ametlik nimi: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe / Vergabekammer des 
Landes Berlin
Registreerimisnumber: Vergabekammer des Landes Berlin
Linn: Berlin
Sihtnumber: 10825
Riik – jaotus (NUTS): Berlin (DE300)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabekammer@senweb.berlin.de
Telefon: 000
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0005
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse: 18a1809f-63fc-4feb-9ae7-74b73970f3b9-01

mailto:service@bwb.de
mailto:info@bauwert.de
mailto:vergabekammer@senweb.berlin.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Muudatuse peamine põhjus: Teave ajakohastatud
Kirjeldus: Beim Hochladen eines Änderungspaketes kam es zu technischen Schwierigkeiten, 
die seitens des RiB-Supports behoben werden mussten.

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: d948ffc7-677f-4f72-a6fc-a684abd1143a  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 22/04/2026 15:11:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 283762-2026
ELT S väljaande number: 80/2026
Avaldamise kuupäev: 24/04/2026
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