

288110-2026 - Hange

Kreeka – Prügi ja jäätmetega seotud teenused – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ & ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
OJ S 81/2026 27/04/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

E-posti address: info@fodsaste.gr

Hankija õiguslik vorm: Eri- või ainuõigustega üksus

Hankija tegevus: Keskkonnakaitse

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ & ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Kirjeldus: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ & ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ», προκειμένου ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ (φορέας) να αναδείξει ανάδοχο για την παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία: α) της Δ/σης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα: -του Γραφείου Υποστήριξης της Δ/σης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, - του Γραφείου Υποστηρικτικών Δράσεων, -της Υποδιεύθυνσης Βοιωτίας και Λοκρών, και ειδικότερα του Γραφείου Υποστήριξης της, του Γραφείου ΧΥΤΥ Θήβας και του Γραφείου ΧΥΤΥ Λιβαδειάς, του τμήματος ΧΥΤΥ & ΣΜΑ Βοιωτίας & Λοκρών καθώς και του Γραφείου Μηχανικής Διαλογής, του Γραφείου Βιολογικής Επεξεργασίας, του Γραφείου Συντηρήσεων & Αποθήκης Ανταλλακτικών και του Γραφείου Αποθήκης προϊόντων του τμήματος ΜΕΑ Θήβας, - της Υποδιεύθυνσης Φωκίδας και ειδικότερα του Γραφείου ΧΥΤΥ Άμφισσας του Τμήματος ΧΥΤΥ & ΣΜΑ Φωκίδας και του γραφείου Βιολογικής επεξεργασίας (ΜΕΒΑ Φωκίδας), - της Υποδιεύθυνσης Ευβοίας και ειδικότερα, του Γραφείου ΣΜΑ & ΣΜΑΥ του τμήματος ΣΜΑ Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας και του Γραφείου ΧΥΤΥ Ιστιαίας του τμήματος ΧΥΤΥ & ΣΜΑ Βορείας Εύβοιας, - της Υποδιεύθυνσης Φθιώτιδας & Ευρυτανίας και ειδικότερα του Γραφείου ΧΥΤΥ Λαμίας του τμήματος ΧΥΤΥ & ΣΜΑ Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, - της Υποδ/σης Προμηθειών, Υπηρεσιών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών. β) της Δ/σης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας και Περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα: -του Γραφείου Μελετών, του Τμήματος Μελετών, του Γραφείου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του τμήματος Προγραμματισμού και του Γραφείου Σχεδιασμού Έργων, του Τμήματος Έργων. γ) της Δ/σης Διαχείρισης Λοιπών Στερεών Αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα: - του Γραφείου Διαχείρισης Αδρανών Υλικών, του τμήματος διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων & αδρανών υλικών δ) της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα: - της Υποδ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών, - της Υποδ/σης Λογιστηρίου και Κοστολόγησης ε) του αυτοτελούς γραφείου της Γραμματείας Προέδρου & Γεν. Δ/ντή του φορέα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

90500000-2 - Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της απαιτούμενης υπηρεσίας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην από 05.06.2025 μελέτη της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οχτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτών (24.876.491,08€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 30.846.848,94€, αξία ΦΠΑ: 5.970.357,86€), για παρεχόμενη υπηρεσία διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης και αναπροσαρμογής μισθών ποσοστού 50% επί του εκτιμώμενου πόσου της σύμβασης, αξίας δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (12.438.245,54€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Αξία προαίρεσης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 15.423.424,47€ χωρίς ΦΠΑ, αξία ΦΠΑ: 2.985.178,93 €) και δικαίωμα παράτασης για επιπλέον δύο (2) έτη, αξίας είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οχτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτών (24.876.491,08€) μη συμπεριλαμβανομένου 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 30.846.848,94€, αξία ΦΠΑ: 5.970.357,86 €). Η ολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, αναπροσαρμογής μισθών και παράτασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (62.191.227,70 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Ολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 77.117.122,35 €, αξία ΦΠΑ: 14.925.894,65 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με έναρξη της υπηρεσίας αμέσως μετά την λήξη της υφιστάμενης σύμβασης ανάθεσης, προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις για τη λειτουργία των απαιτούμενων δράσεων. Σε περίπτωση τροποποίησης των ημερομηνιών έναρξης της παρεχόμενης υπηρεσίας λόγω καθυστερήσεων στην διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας ή λόγω καθυστερήσεων στην λειτουργία των έργων για οποιαδήποτε αιτία, θα προβλέπεται αντίστοιχη μετατόπιση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης της παρεχόμενης υπηρεσίας στους συμβατικούς όρους, χωρίς να υπάρχει αλλαγή χρονικής διάρκειας για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου. Στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται σαφής ρήτρα αναθεώρησης περί παράτασης της σύμβασης που θα προκύψει για επιπλέον δύο (2) έτη, διατηρώντας τους ίδιους ακριβώς όρους με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με όσα αναλυτικώς ορίζονται στην από 05.06.2025 Μελέτη. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην από 05.06.2025 μελέτη της παρούσας διακήρυξης.

Menetluse tunnus: e3c61432-c55d-4786-a7b0-1eceaa4ae877

Sisemine tunnus: 1661/2025

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 90500000 Prügi ja jäätmetega seotud teenused

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Βοιωτία (EL641)

Riik: Kreeka

Lisateave: Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Εύβοια (EL642)

Riik: Kreeka

Lisateave: Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Φθιώτιδα (EL644)

Riik: Kreeka

Lisateave: Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Φωκίδα (EL645)

Riik: Kreeka

Lisateave: Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 62 191 227,70 EUR

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Teade

Pettus: Οι λόγοι αποκλεισμού περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη και Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο της Σύμβασης [ΕΕΕΣ]).

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. & ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Kirjeldus: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ & ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ», προκειμένου ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ (φορέας) να αναδείξει ανάδοχο για την παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία: α) της Δ/σης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα: -του Γραφείου Υποστήριξης της Δ/σης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, - του Γραφείου Υποστηρικτικών Δράσεων -της Υποδιεύθυνσης Βοιωτίας και Λοκρών, και ειδικότερα του Γραφείου Υποστήριξης της, του Γραφείου ΧΥΤΥ Θήβας και του Γραφείου ΧΥΤΥ Λιβαδειάς, του τμήματος ΧΥΤΥ & ΣΜΑ Βοιωτίας & Λοκρών καθώς και του Γραφείου Μηχανικής Διαλογής, του Γραφείου Βιολογικής Επεξεργασίας, του Γραφείου Συντηρήσεων & Αποθήκης Ανταλλακτικών και του Γραφείου Αποθήκης προϊόντων του τμήματος ΜΕΑ Θήβας. - της Υποδιεύθυνσης Φωκίδας και ειδικότερα του Γραφείου ΧΥΤΥ Άμφισσας του Τμήματος ΧΥΤΥ & ΣΜΑ Φωκίδας και του γραφείου Βιολογικής επεξεργασίας (ΜΕΒΑ Φωκίδας) - της Υποδιεύθυνσης Ευβοίας και ειδικότερα, του Γραφείου ΣΜΑ & ΣΜΑΥ του τμήματος ΣΜΑ Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας και του Γραφείου ΧΥΤΥ Ιστιαίας του τμήματος ΧΥΤΥ & ΣΜΑ Βορείας Εύβοιας, - της Υποδιεύθυνσης Φθιώτιδας & Ευρυτανίας και ειδικότερα του Γραφείου ΧΥΤΥ Λαμίας του τμήματος ΧΥΤΥ & ΣΜΑ Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, - της Υποδ/σης Προμηθειών, Υπηρεσιών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών. β) της Δ/σης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας και Περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα: -του Γραφείου Μελετών, του Τμήματος Μελετών, του Γραφείου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του τμήματος

Προγραμματισμού και του Γραφείου Σχεδιασμού Έργων, του Τμήματος Έργων. γ) της Δ/σης Διαχείρισης Λοιπών Στερεών Αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα: - του Γραφείου Διαχείρισης Αδρανών Υλικών, του τμήματος διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων & αδρανών υλικών δ) της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα: - της Υποδ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών, - της Υποδ/σης Λογιστηρίου και Κοστολόγησης ε) του αυτοτελούς γραφείου της Γραμματείας Προέδρου & Γεν. Δ/ντή του φορέα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90500000-2 - Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της απαιτούμενης υπηρεσίας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην από 05.06.2025 μελέτη της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οχτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτών (24.876.491,08€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 30.846.848,94€, αξία ΦΠΑ: 5.970.357,86€), για παρεχόμενη υπηρεσία διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης και αναπροσαρμογής μισθών ποσοστού 50% επί του εκτιμώμενου πόσου της σύμβασης, αξίας δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (12.438.245,54€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Αξία προαίρεσης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 15.423.424,47€ χωρίς ΦΠΑ, αξία ΦΠΑ: 2.985.178,93 €) και δικαίωμα παράτασης για επιπλέον δύο (2) έτη, αξίας είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οχτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτών (24.876.491,08€) μη συμπεριλαμβανομένου 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 30.846.848,94€, αξία ΦΠΑ: 5.970.357,86 €). Η ολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, αναπροσαρμογής μισθών και παράτασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (62.191.227,70 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Ολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 77.117.122,35 €, αξία ΦΠΑ: 14.925.894,65 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με έναρξη της υπηρεσίας αμέσως μετά την λήξη της υφιστάμενης σύμβασης ανάθεσης, προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις για τη λειτουργία των απαιτούμενων δράσεων. Σε περίπτωση τροποποίησης των ημερομηνιών έναρξης της παρεχόμενης υπηρεσίας λόγω καθυστερήσεων στην διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας ή λόγω καθυστερήσεων στην λειτουργία των έργων για οποιαδήποτε αιτία, θα προβλέπεται αντίστοιχη μετατόπιση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης της παρεχόμενης υπηρεσίας στους συμβατικούς όρους, χωρίς να υπάρχει αλλαγή χρονικής διάρκειας για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου. Στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται σαφής ρήτρα αναθεώρησης περί παράτασης της σύμβασης που θα προκύψει για επιπλέον δύο (2) έτη, διατηρώντας τους ίδιους ακριβώς όρους με την αρχική σύμβαση σύμφωνα με όσα αναλυτικώς ορίζονται στην από 05.06.2025 Μελέτη. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην από 05.06.2025 μελέτη της παρούσας διακήρυξης.

Sisemine tunnus: 1661/2025

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 90500000 Prügi ja jäätmetega seotud teenused

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: Στα έγγραφα διαδικασίας σύναψης της εν λόγω σύμβασης, προβλέπεται η δυνατότητα ενεργοποίησης ρητρών αναθεώρησης και δικαιωμάτων προαίρεσης. Ειδικότερα προβλέπεται σαφής ρήτρα αναθεώρησης περί παράτασης της σύμβασης που θα προκύψει για επιπλέον δύο (2) έτη, διατηρώντας τους ίδιους ακριβώς όρους

με την αρχική σύμβαση. Ως εκ τούτου η σύμβαση παράτασης θα συναφθεί με τον ίδιο ανάδοχο, για την παροχή των υπηρεσιών που αναλυτικά περιγράφονται στο κεφάλαιο A2) Προϋποθέσεις της απαιτούμενης προς παροχή υπηρεσίας Τεχνικές προδιαγραφές της από 05-06-2025 Μελέτης της αρμόδιας Υπηρεσίας, θα έχει χρονική διάρκεια δύο (ετών) και οικονομικό αντικείμενο ίδιο με το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. Επιπλέον, προβλέπεται δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης και αναπροσαρμογής μισθών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, μέχρι ποσοστού 50% της αρχικής αξίας της σύμβασης για δυνατότητα επιπλέον ανάθεσης συμβατικού αντικειμένου. Η τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της με βάση: Α) Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να αφορά: α) την απασχόληση του περιγραφόμενου στη σύμβαση προσωπικού πέραν του βασικού ωραρίου, σε αργίες ή νυχτερινό ωράριο, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο (φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ) και β) την απασχόληση προσωπικού επιπλέον του περιγραφόμενου στη σύμβαση, για την κάλυψη επιπλέον αναγκών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης προσδιορίζεται σε ποσοστό 45% επί του εκτιμώμενου ποσού της σύμβασης. Β) Το ποσό αναπροσαρμογής αμοιβών θα καλύπτει τις αυξήσεις μισθών και ημερομισθίων που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, είτε σε περίπτωση μεταγενέστερης νομοθετικής ρύθμισης περί αυξήσεων των μισθών και ημερομισθίων, είτε σε περίπτωση λήψης απόφασης από το Δ.Σ. του φορέα, περί αναπροσαρμογής του μισθολογίου του φορέα, ή περί καταβολής επιδομάτων και έκτακτων πριμ παραγωγικότητας, προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση αντιμετώπιση των απασχολούμενων στο φορέα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και των απασχολούμενων μέσω του αναδόχου, λαμβανομένων υπ' όψη των προϋποθέσεων που τίθενται στο άρθρο 132 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 4412 /2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών - υπηρεσιών, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου. Το ποσό αναπροσαρμογής προσδιορίζεται σε ποσοστό 5% επί του εκτιμώμενου ποσού της σύμβασης. Γ) Το δικαίωμα παράτασης δύναται να αφορά περίοδο έως επιπλέον δύο (2) έτη. Εν προκειμένω, ο υπολογισμός του οικονομικού αντικειμένου της εκάστοτε σύμβασης που δύναται να προκύψει από την ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις, θα γίνεται επί κάθε διακριτής υποπερίπτωσης από το α' έως και το β' της περίπτωσης Β1 «Γενικοί όροι» στο Τιμολόγιο της από 05-06-2025 Μελέτης.

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Βοιωτία (EL641)

Riik: Kreeka

Lisateave: Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Εύβοια (EL642)

Riik: Kreeka

Lisateave: Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Φθιώτιδα (EL644)

Riik: Kreeka

Lisateave: Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Φωκίδα (EL645)

Riik: Kreeka

Lisateave: Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 48 Kuud

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 62 191 227,70 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Kirjeldus: Κριτήριο για την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης σε Ανάδοχο, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

5.1.11. Hankedokumentid

Keeled, milles hankedokumentid on ametlikult kättesaadavad: kreeka keel

Hankedokumentide aadress: <https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/376756>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektroniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/000000>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: kreeka keel

Elektroniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04/08/2025 15:00:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 6 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 08/08/2025 10:00:00 (UTC+03:00) Ida-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave d naamilise hankes steemi kohta:

Ei kohaldata d naamilist hankes steemi

Elektroniline oksjon: ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: ENIAIA APXH DHMOΣIΩN ΣYMBΑΣEΩN (E.A.DH.ΣY.)

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

Hankedokumentidele internetiv list juurdep asu pakkuv organisatsioon: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: ENIAIA APXH DHMOΣIΩN ΣYMBΑΣEΩN (E.A.DH.ΣY.)

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

Registreerimisnumber: 1007.F00974.0001

Osakond: Δ/νση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων - Υποδ/νση Προμηθειών, Υπηρεσιών, Διαχείρισης Υλικών & Υποδομών

Postiaadress: Π.ΔΡΑΚΟΥ 11 & ΠΙΝΔΑΡΟΥ

Linn: ΘΗΒΑ

Sihtnumber: 32200

Riik – jaotus (NUTS): Βοιωτία (EL641)

Riik: Kreeka

Kontaktpunkt: Κατερίνα Νίκα

E-posti aadress: info@fodsaste.gr

Telefon: +30 22620 80821

Internetiaadress: <https://www.fodsaste.gr>

Hankija profiil: <https://www.fodsaste.gr>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Hankedokumentidele internetiv list juurdep asu pakkuv organisatsioon

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: ENIAIA APXH DHMOΣIΩN ΣYMBΑΣEΩN (E.A.DH.ΣY.)

Registreerimisnumber: 1000.E00961.0001

Postiaadress: Δώρου 7-9

Linn: Αθήνα

Sihtnumber: 10432

Riik – jaotus (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Riik: Kreeka

E-posti aadress: grafeioproedrou@aepp-procurement.gr

Telefon: +302132141227

Faks: +302132141227

Internetiaadress: <http://www.aepp-procurement.gr/>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0000

Ametlik nimi: Publications Office of the European Union

Registreerimisnumber: PUBL

Linn: Luxembourg

Sihtnumber: 2417

Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)

Riik: Luksemburg

E-posti aadress: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetiaadress: <https://op.europa.eu>

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse

:

680481-2025

Muudatuse peamine põhjus

:

Menetlus peatatud kaebuse, edasikaebuse või muu läbivaatamismeetme tõttu

Kirjeldus

:

Στις 29/07/2025 υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ:1233/30-07-2025 προδικαστική προσφυγή επί της υπ' αρ. Πρωτ. 1661/2025 Διακήρυξης. Με την Α 687/2025 απόφαση του 4ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ έγινε αποδεκτό το αίτημα αναστολής - προσωρινών μέτρων που περιλαμβάνονταν την προδικαστική προσφυγή. Σε συνέχεια της Α 687/2025 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, η Αναθέτουσα Αρχή προχώρησε στην αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας, έως την εκδίκαση της προδικαστικής προσφυγής. Με την 1350/2025 Απόφαση του 4ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, απορρίφθηκε η υπ' αριθμ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ:1233/30-07-2025 προδικαστική προσφυγή κατά των όρων της υπ' αρ. Πρωτ. 1661/2025 Διακήρυξης. Με Αριθμ. Κατάθεσης Ε2502/2025 (16-10-2025) και Εθνικό Αριθμό Υπόθεσης: 2025044156 κατατέθηκε από την εταιρία ARCALIA IKE ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ) αίτησης ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 1350/2025 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ. Εν συνεχεία με την από 20-10-2025 απόφαση του, ο Πρόεδρος του Δ' Τμήματος του ΣΤΕ απέρριψε το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής επί της ανωτέρω αιτήσεως ακυρώσεως, στην οποία διατάσσεται ως μέτρο να μην αποσφραγιστούν οι προσφορές που θα υποβληθούν και να μην προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού πέραν της παραλαβής των σφραγισμένων φακέλων προσφοράς. Με την υπ' αριθμ. 173/20025 Απόφαση του Δ.Σ. του Φο. Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας αποφασίστηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ως προς τη διαδικασία υποβολής και παραλαβής των προσφορών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διενέργειας του διαγωνισμού, απαγορευομένης της αποσφράγισης αυτών, έως την ημερομηνία εκδίκασης (25-11-2025), άλλως έως την ημερομηνία έκδοσης απόφασης επί της με Αριθμ. Κατάθεσης Ε2502/2025 (16-10-2025) αίτησης ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 1350/2025 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, που ασκήθηκε από την εταιρία ARCALIA IKE ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ). Με την υπ' αριθμ. Α509/6-4-2026 (αρ. πρωτ. εσωτ. 1393/06-04-2026) απόφαση του Δ' Πενταμελούς Τμήματος του ΣΤΕ, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Παρακολούθησης της Υπόθεσης, του Συμβουλίου της

Επικρατείας απορρίφθηκε η αίτηση της εταιρίας ARCALIA ΙΚΕ περί ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της υπ'αριθμ.1350/2025 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, και πλέον δεν υφίσταται λόγος αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, με την 58/2026 Απόφασης του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας αποφασίστηκε η επανεκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ανάκληση της υπ'αριθμ.173/2025 Απόφασης ΔΣ στο μέρος που αφορά στην απαγόρευση της αποσφράγισης της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε και η διενέργεια της αποσφράγισης στις 06/05/2026 , ώρα 10:00 π.μ., μέσω της πληροφοριακής πλατφόρμας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

10.1. Muudatus

Punkti tunnus: LOT-0001

Muudatuste kirjeldus: Σε συνέχεια της Α509/6-4-2026 απόφασης του Δ' Πενταμελούς Τμήματος του ΣΤΕ όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Παρακολούθησης της Υπόθεσης, του Συμβουλίου της Επικρατείας και της υπ'αριθμ.58/2026 απόφασης ΔΣ του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας, απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης-αναστολής της υπ'αριθμ.1350/2025 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, από την εταιρία ARCALIA ΙΚΕ και αποφασίστηκε η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης: Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: η Τετάρτη 06/05/2026 και ώρα 10:00 π.μ.

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: f0e5edda-fbf9-4c02-adff-57a0bc5767be - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade võti kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 24/04/2026 06:49:21 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: kreeka keel

Teate avaldamise number: 288110-2026

ELT S väljaande number: 81/2026

Avaldamise kuupäev: 27/04/2026