

Ungari-Budapest: Hoonete ehitustööd
OJ S 162/2016 24/08/2016
Hankelepingu sõlmimise teade
Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.

Riiklik registreerimisnumber: AK22811

Postiaadress: Ybl Milós tér 6.

Linn: Budapest

NUTS kood: HU101 Budapest

Sihtnumber: 1013

Riik: Ungari

Kontaktisik: Kóbor Csilla

E-post: iroda@vargarazs.hu

Telefon: +36 14578040

Faks: +36 14578041

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://utsz.hu/projektek/projekt_k7znvp/index.html

I.4. Hankija liik

Muu liik: nonprofit szervezet

I.5. Põhitegevus

Muu tegevusala: ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Csikós udvarban a Főőrség épületének és a Stöckl-lépcső újjraépítése eredeti helyén.

II.1.2. CPV põhikood

45210000 Hoonete ehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

Szerződés tárgya: „Csikós udvarban a Főőrség épületének és a Stöckl-lépcső újjraépítése eredeti helyén”.

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 3 449 581 191,00 HUF

II.2. Kirjeldus

II.2.2. CPV lisakood(id)

45210000 Hoonete ehitustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: HU101 Budapest

Põhiline teostamise koht: Magyarország, Budapest.

II.2.4. Hanke kirjeldus

A Főőrség épületének és a Stöckl-lépcső teljes újrakepítése (vö. műemléki rekonstrukciós munka) a műszaki leírásban és dokumentációban részletezettek szerint a Budai Vár fennmaradt középkori építményeihez kapcsolódva.

Főőrség épület összes nettó alapterülete: 1 243 m².

Az épület szintjei: -2. szint, -1. szint, földszint, emelet, padlás szint.

Főbb munkarészek: tartószerkezeti munkák, építőmesteri- és szakipari munkák, belsőépítészeti munkák, díszítőszobrász munkák, természetes palafedés és komplex díszműbádogos munkák, konyhatechnológia, komplett épületgépészeti- és épületvillamos munkák, közműépítési munkák, akadálymentes kialakítás, 2 db személyfelvonó és 2 db kisteher-felvonó telepítése.

Kiállítótér kialakítása 224,95 m².

Stöckl-lépcső újrakepítése 141,8 m³ kőmennyiséggel.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Előteljesítés vállalása (nap) / Osakaal: 10

Kvaliteedikriteerium - Nimi: Építés-folyamat terv, a kiemelt örökségvédelmi terület biztosítása érdekében / Osakaal: 30

Hind - Osakaal: 30

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hanklepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2016/S 088-154602](#)

IV.2.8. Teave dunaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 1

Osa nr: 1

Nimetus:

Vállalkozási szerződés

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

15/08/2016

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 2

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 2

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: West Hungária Bau Kft.

Postiaadress: Vendel Park, Huber utca 1.

Linn: Biatorbágy

NUTS kood: HU102 Pest

Sihtnumber: 2015

Riik: Ungari

Töövõtja on VKE: jah

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Laki Épületszobrász Zrt.

Postiaadress: Róbert Károly krt. 59.

Linn: Budapest

NUTS kood: HU101 Budapest

Sihtnumber: 1134

Riik: Ungari

Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 3 500 000 000,00 HUF

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 3 449 581 191,00 HUF

V.2.5. Teave allhangete kohta

VI.3. Lisateave

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: organizáció, bontási munkák, dúcolás, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, szivárgóépítés és alagcsövezés, síkalapozás, helyszíni beton- és vasbeton munka, ácsmunka, tetőfedés, bádogos munkák, üvegezés, acélszerkezeti munkák, előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőműves munka, vakolás és rabilolás, szárazépítés, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése, kőmunkák; asztalosszerkezetek elhelyezése, lakatosszerkezetek, szigetelés, díszítőszobrász munkák, felületképzés, festés, díszműbádogozás, mobíliák, konyhatechnológiai berendezések, vízellátás-csatornázás, központifűtés-hűtés, légtechnika, szünetmentes berendezések (UPS), elosztó berendezések, fázisjavítók, fogyasztásmérők, védőcsövek, kötődobozok...

Adószám:

— West Hungária Bau Kft. 11469830-2-44,

— Laki Épületszobrász Zrt. 12764073-2-41.

VI.4. Lábivaatamise kord

VI.4.1. Lábivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó utca 5.

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828594

Faks: +36 18828593

VI.4.3. Lábivaatamise kord

Täpne teave lábivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4. Lábivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó utca 5.

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828594

Faks: +36 18828593

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

23/08/2016