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See the notice on TED website

293237-2026 - Hange
Prantsusmaa – Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused – Accord-cadre 
relatif à une mission de maîtrise d'uvre pour les espaces publics de la ZAC de la Motte (secteur 
In Disney).
OJ S 83/2026 29/04/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: EPAFRANCE
E-posti aadress: c.michel@epa-marnelavallee.fr
Hankija õiguslik vorm: Riigi osalusega äriühing
Hankija tegevus: Elamu- ja kommunaalmajandus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Accord-cadre relatif à une mission de maîtrise d'uvre pour les espaces publics de la 
ZAC de la Motte (secteur In Disney).
Kirjeldus: La présente consultation a pour objet la mise en place d'un accord-cadre relatif à 
une mission de maîtrise d'oeuvre pour les espaces publics de la ZAC de la Motte (secteur In 
Disney).
Menetluse tunnus: 45a4a990-1e33-4788-90ff-6b85d02d0e40
Sisemine tunnus: F2026-007 DO4/CL-SA/CM
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei
Menetluskorra kirjeldus: La consultation prend la forme d'un accord-cadre mono-attributaire 
mixte associant des marchés subséquents conclus à prix forfaitaire et d'une partie à prix 
unitaires qui s'exécute par l'émission de bons de commande dans les conditions prévues aux 
articles R2162-1 à R2162-6 et R2162-13 à R2162-14 du code de la commande publique 
(CCP). L’accord-cadre n’est pas alloti au motif que la mission de maîtrise d’oeuvre forme un 
ensemble indissociable de prestations intellectuelles interdépendantes dont la cohérence 
technique et l’unicité de responsabilités imposent de confier l’intégralité de la mission à un 
seul et même titulaire. Un allotissement de ces prestations ferait peser un risque avéré de 
fragmentation de la responsabilité contractuelle, nuirait à la coordination d’ensemble des 
opérations et rendrait techniquement difficile l’exécution des prestations dans des conditions 
satisfaisantes.

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: ZAC de la Motte – Commune de Serris et de Bailly-Romainvilliers.  
Linn: Seine-et-Marne
Sihtnumber: 77700
Riik – jaotus (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
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Riik: Prantsusmaa
Lisateave: Caractéristiques principales de la mission :  La conception et le suivi de la 
réalisation de l'ensemble des réseaux nécessaires à la viabilisation des terrains (eau potable, 
eau pluviale, assainissement, électricité, chauffage urbain, télécom et gaz le cas échéant). 
Ces prestations s'appliquent aux phases études et suivi de travaux au sens de la loi MOP 
(AVP, PRO-DCE-ACT, DET, VISA et AOR)  L'accompagnement du maître d'ouvrage dans les 
relations avec les concessionnaires : procédure de suppression de réseaux existants, 
rédaction des conventions avec les concessionnaires (ex : convention ENEDIS, etc.), suivi des 
travaux concessionnaires, etc.  La conception et le suivi de la réalisation de l'ensemble des 
voiries, places, trottoirs, pistes cyclables, stationnement, noue de gestion des eaux pluviales, 
espaces verts composants le projet d'espaces publics.  La coordination générale des bassins 
de rétention rétentions BEP 9a et BEP9b en lien avec la MOE des bassins (MOA déléguée 
VEA confiée à EpaFrance) et l'aménagements paysagers de ces bassins.  La conservation 
des zones humides existantes et le cas échéant la création d'un site de compensation des 
zones humides impactées par le projet (sous réserve de compatibilité avec les normes 
environnementales).  L'analyse et le suivi des projets de construction sur la partie 
raccordement réseaux et nivellement (avec une attention particulière sur le contrôle des 
niveaux de seuils et niveaux altimétriques de l'ensemble des projets de construction). Ces 
prestations s'appliquent aux phases études et suivi de travaux au sens de la loi MOP (AVP, 
PRO-DCE-ACT, DET, VISA et AOR). Au regard du contexte du projet (calendrier de 
développement des lots et problématiques environnementales), les missions de maîtrise d’
oeuvre des espaces publics sont organisées de la manière suivante : Mission de maîtrise d’
oeuvre pour les espaces publics de la ZAC de la Motte  Les missions de bases :  Etudes d’
avant-projet (AVP)  Etudes de projet (PRO) ;  Dossier de consultation des entreprises (DCE)  
Assistance à la passation des marchés de travaux (ACT)  Visa des études d’exécution 
réalisées par les entreprises (VISA)  Direction de l’exécution des travaux (DET), y compris 
Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;  Assistance lors des opérations de 
réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR)  Les missions complémentaires 
:  Contribution dossier DLE de ZAC en lien BE environnemental-voir annexe 12  Dossier 
dérogation loi Barnier / RD406  Structuration des fichiers pour le suivi (suivi financier et 
synoptiques par natures d'ouvrage)  Le suivi des remises en gestion des ouvrages exécutés ;  
L’application et suivi de la démarche SOE ;  L’accompagnement du maître d'ouvrage dans les 
relations concessionnaires (rédaction convention, calcul bilan de puissance, suivi des 
concessionnaires, réunions),  Le forfait par année pour la mission de coordination des bassins 
primaires avec MOE bassins BEP 9a et BEP 9b1 et b2,  La production du dossier des limites 
de prestations secondaires, tertiaires et prescriptions particulières (fiches de lot - DU- B6 et 
limites des prestations),  La reprise et la mise à jour du dossier de la fiche de lot,  L’
accompagnement analyse Pré-PC / PC / PRO-DCE / conformité architecturale des lots privés 
avec établissement des fiches de suivi,  L’accompagnement analyse PCM et mise à jour de la 
fiche de suivi,  Le suivi technico-financier annuel,  Le reporting indicateurs relatifs aux espaces 
publics pour le PSO,  Le calcul du coefficient de biotope pour le PSO.

2.1.3.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 0,00 EUR
Raamlepingu maksimaalne maksumus: 3 650 000,00 EUR

2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: L'accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 
3 650 000,00 Euros HT sur sa durée totale et pour l'ensemble des missions de l'accord-cadre 
(marchés subséquents et bons de commande). Conformément à l’article R2192-11 2° du 
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CCP, les sommes dues maître d’œuvre, ainsi qu’aux éventuels sous-traitants, sont payées 
dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement à 
condition que le service fait soit certifié. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au 
versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € ainsi qu’à des 
intérêts moratoires dont le taux applicable est celui appliqué par la Banque centrale 
européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 
premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 
commencé à courir, et majoré de huit points de pourcentage. L'accord-cadre est conclu pour 
une durée globale de 4 ans à compter de sa date de notification. Il est reconductible 
tacitement une fois pour une durée de 4 ans, sans que sa durée totale ne puisse excéder 8 
ans. La durée de l'accord-cadre, supérieure à 4 ans, se justifie notamment par le fait que 
l'opération s'inscrit dans un calendrier global de douze ans. En lien avec les engagements 
issus de la convention Disney et la signature de la phase V d'aménagement, le calendrier de 
développement des lots de la ZAC de la Motte prévoit un démarrage des travaux au deuxième 
trimestre 2030 pour se finaliser par une livraison du dernier lot en 2038.
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Accord-cadre relatif à une mission de maîtrise d'oeuvre pour les espaces publics de 
la ZAC de la Motte (secteur In Disney).
Kirjeldus: Les missions de bases :  Etudes d'avant-projet (AVP)  Etudes de projet (PRO) ;  
Dossier de consultation des entreprises (DCE)  Assistance à la passation des marchés de 
travaux (ACT)  Visa des études d'exécution réalisées par les entreprises (VISA)  Direction de 
l'exécution des travaux (DET), y compris Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;  
Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement 
(AOR)  Les missions complémentaires :  Contribution dossier DLE de ZAC en lien BE 
environnemental-voir annexe 12  Dossier dérogation loi Barnier / RD406  Structuration des 
fichiers pour le suivi (suivi financier et synoptiques par natures d'ouvrage)  Le suivi des 
remises en gestion des ouvrages exécutés ;  L'application et suivi de la démarche SOE ;  
L'accompagnement du maître d'ouvrage dans les relations concessionnaires (rédaction 
convention, calcul bilan de puissance, suivi des concessionnaires, réunions),  Le forfait par 
année pour la mission de coordination des bassins primaires avec MOE bassins BEP 9a et 
BEP 9b1 et b2,  La production du dossier des limites de prestations secondaires, tertiaires et 
prescriptions particulières (fiches de lot - DU- B6 et limites des prestations),  La reprise et la 
mise à jour du dossier de la fiche de lot,  L'accompagnement analyse Pré-PC / PC / PRO-DCE 
/ conformité architecturale des lots privés avec établissement des fiches de suivi,  
L'accompagnement analyse PCM et mise à jour de la fiche de suivi,  Le suivi technico-
financier annuel,  Le reporting indicateurs relatifs aux espaces publics pour le PSO,  Le calcul 
du coefficient de biotope pour le PSO.
Sisemine tunnus: 1

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused
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5.1.2.
 
Lepingu täitmise koht
Postiaadress: ZAC de la Motte – Commune de Serris et de Bailly-Romainvilliers.  
Linn: Seine-et-Marne
Sihtnumber: 77700
Riik – jaotus (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Riik: Prantsusmaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Kestus: 96 Kuud

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 0,00 EUR
Raamlepingu maksimaalne maksumus: 3 650 000,00 EUR

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2026_NTm7RAW2ro

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?
PCSLID=CSL_2026_NTm7RAW2ro
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: prantsuse keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 180 Päevad
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Ei ole lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Osalejate maksimaalne arv: 0
Raamlepingu kestuse põhjendus: L’accord-cadre est conclu pour une durée globale de 4 ans 
à compter de sa date de notification. Il est reconductible tacitement une fois pour une durée de 
4 ans, sans que sa durée totale ne puisse excéder 8 ans. La durée de l’accord-cadre, 
supérieure à 4 ans, se justifie notamment par le fait que l’opération s’inscrit dans un calendrier 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_NTm7RAW2ro
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_NTm7RAW2ro
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global de douze ans. En lien avec les engagements issus de la convention Disney et la 
signature de la phase V d’aménagement, le calendrier de développement des lots de la ZAC 
de la Motte prévoit un démarrage des travaux au deuxième trimestre 2030 pour se finaliser 
par une livraison du dernier lot en 2038.
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: EPAFRANCE - Tribunal administratif de Melun
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Nom de l'organisme : Tribunal administratif de Melun 
Adresse : 43 rue du Général de Gaulle BP 8630 77008 Melun Cedex Tel : 01.60.56.66.30 Fax 
: 01.60.56.66.10 Courriel :  URL : greffe.ta-melun@juradm.fr http://melun.tribunal-administratif.
fr/
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: EPAFRANCE

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: EPAFRANCE
Registreerimisnumber: 342 123 361 00020
Postiaadress: 8 avenue André-Marie Ampère
Linn: Champs-sur-marne
Sihtnumber: 77420
Riik – jaotus (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Riik: Prantsusmaa
Kontaktpunkt: MME MICHEL Constance - Juriste marchés publics
E-posti aadress: c.michel@epa-marnelavallee.fr
Telefon: 07 65 50 80 82
Teabevahetuse lõpp-punkt (URL): https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2026_NTm7RAW2ro
Hankija profiil: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
Muud kontaktpunktid: 
Ametlik nimi: Tribunal administratif de Melun
Postiaadress: 43 rue du Général de Gaulle BP 8630 77008 Melun Cedex  
Linn: Melun
Sihtnumber: 77008
Riik – jaotus (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Riik: Prantsusmaa
Internetiaadress: http://melun.tribunal-administratif.fr/
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused
Vaidlustusorgan

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 4453cec4-68d8-4748-88a0-ee78d1920047  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
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Teate saatmise kuupäev: 27/04/2026 15:57:27 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: prantsuse keel
Teate avaldamise number: 293237-2026
ELT S väljaande number: 83/2026
Avaldamise kuupäev: 29/04/2026
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