

**Ungari-Budapest: Jalgrattateede ehitustööd**  
**OJ S 125/2020 01/07/2020**  
**Hankelepingu sõlmimise teade**  
**Ehitustööde hankelepingud**

**Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/24/EL

---

**I osa: Hankija**

**I.1. Nimi ja aadressid**

Ametlik nimetus: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Riiklik registreerimisnumber: EKRSZ\_94215096

Postiaadress: Váci út 45.

Linn: Budapest

NUTS kood: HU Magyarország

Sihtnumber: 1134

Riik: Ungari

Kontaktisik: Közbeszerzési Osztály

E-post: [kozbeszerzes@nif.hu](mailto:kozbeszerzes@nif.hu)

Telefon: +36 14368572

Faks: +36 14368560

**Internetiaadress(id):**

Üldaadress: <http://www.nif.hu>

Hankijaprofiili aadress: <http://www.nif.hu>

**I.4. Hankija liik**

Avalik-õiguslik juriidiline isik

**I.5. Põhitegevus**

Muu tegevusala: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

---

**II osa: Ese**

**II.1. Hanke kogus vői ulatus**

**II.1.1. Nimetus**

Zamárdi – B.szárszó kerékpárút megvalósítása

Viitenumber: EKR001354632019

**II.1.2. CPV põhikood**

45233162 Jalgrattateede ehitustööd

**II.1.3. Lepingu liik**

Ehitustööd

**II.1.4. Lühikirjeldus**

Kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása a Zamárdi – Balatonszárszó közötti szakaszokon (B004.04.73)

**II.1.6.**

## **Teave osade kohta**

Hankeleping on jaotatud osadeks: jah

### **II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus**

Maksumus käibemaksuta: 510 735 135,00 HUF

## **II.2. Kirjeldus**

### **II.2.1. Nimetus**

Zamárdi és Szántódi kerékpárút megvalósítása

Osa nr: 1

### **II.2.2. CPV lisakood(id)**

45233162 Jalgrattateede ehitustööd

### **II.2.3. Täitmise koht**

NUTS kood: HU232 Somogy

Põhiline teostamise koht: MAGYARORSZÁG, Zamárdi és Szántód közigazgatási területe

### **II.2.4. Hanke kirjeldus**

1. rész:

Kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása Zamárdi és Szántód településekre eső szakaszokon: Zamárdiban, a 3440. hrsz.-ú ingatlanon és a Szent István utca mellett, valamint Szántódon, a Móricz Zsigmond és a Szent István utca mellett, mindösszesen 2 530 méter hosszan az alábbiakban részletezettek szerint. A létesítmény főbb paraméterei, ellátandó főbb feladatok:

Település (közigazgatási terület) / Szakaszcsoeg egybefüggő hossza, szakasz hossza / Kivitelezési feladat rövid leírása Zamárdi / ZM-É-3 / 280 méter / Zamárdi, 3440. hrsz.-ú ingatlanon új önálló, kétirányú kerékpárút létesítése Zamárdi / ZM-É-2 / 150 méter / Zamárdi, Szent István utca mellett a Kilátó utca – Keszeg utca között új önálló, kétirányú kerékpárút létesítése Zamárdi / ZM-É-1 / 490 méter / Zamárdi, Szent István utca mellett a Kilátó utcáig új önálló, kétirányú kerékpárút létesítése, meglévő járda felújítása Szántód / SA-É-2 / 510 méter / Szántód, Tihanyi utcai csomópontban a meglévő szigeteken keresztül elválasztott gyalog-és kerékpárút átvezetése, Szent István utca mellett a 0+040-0+105 km sz.-ek között egyesített gyalog- és kerékpárút létesítése, a 0+105 km sz.-től elválasztott gyalog- és kerékpárút létesítése, Csobánc és Rév II. utcák a Szent István utcára merőlegesen történő kicsatlakozása, meglévő szervízút elbontása – Szántód / SA-É-1 / 1100 méter / Szántód, Móricz Zsigmond utcában a Rigó utca – Tihany utca közötti szakaszon új elválasztott gyalog- és kerékpárút létesítése. A feladat részletes meghatározását – a közbeszerzési dokumentumok részeként – a Közbeszerzési Dokumentáció III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek). A műszaki kötetek részeként az építési hatóság által kiadott érvényes építési engedélyek (SO/UO/0011/8/2018, SO/UO/0142/13/2018, SO/UO/0666/24/2017, SO/UO/0272/13/2018, SO/UO/0028/3/2018) és kiviteli tervek átadásra kerülnek az érdeklődő gazdasági szereplőknek.

### **II.2.5. Hindamiskriteeriumid**

Kvaliteedikriteerium - Nimi: 1. Az AF III.1.3) M.2.1) szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv.-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 24 hó) / Osakaal: 15

Kvaliteedikriteerium - Nimi: 2. Az AF III.1.3) M.2.2) szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv.-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 24 hó) / Osakaal: 15

Hind - Osakaal: 70

#### **II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta**

Täiendavad hankevõimalused: ei

#### **II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta**

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah  
Projekti number või viide: Uniós (GINOP-7.1.2-15-2017-00015) és hazai

#### **II.2.14. Lisateave**

Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam, valamint a június 15. és szeptember 1. közötti időszak, amikor az idegenforgalmi szezon miatt a munkavégzés nem lehetséges.

### **II.2. Kirjeldus**

#### **II.2.1. Nimetus**

Balatonszárszói kerékpárút megvalósítása  
Osa nr: 2

#### **II.2.2. CPV lisakood(id)**

45233162 Jalgrattateede ehitustööd

#### **II.2.3. Täitmise koht**

NUTS kood: HU232 Somogy

Põhiline teostamise koht: MAGYARORSZÁG, Balatonszárszó közigazgatási területe

#### **II.2.4. Hanke kirjeldus**

2. rész:

Kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása Balatonszárszó településre eső szakaszon:

A létesítmény főbb paraméterei, ellátandó főbb feladatok:

Település (közigazgatási terület): Balatonszárszó; Szakaszcsovc: SR-É-1; Szakasz egybefüggő hossza:

3 070 méter; Kivitelezési feladat rövid leírása: Balatonszárszó, Mikszáth Kálmán utca és Jókai Mór utcában nyitott kerékpársáv létesítése a meglévő burkolat szélesítésével, valamint kerékpárforgalmi pihenőhely létesítése. A feladat részletes meghatározását – a közbeszerzési dokumentumok részeként – a Közbeszerzési Dokumentáció III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek). A műszaki kötetek részeként az építési hatóság által SO/UO/0179/13/2018 ügyiratszámom kiadott építési engedély és kiviteli terv átadásra kerül az érdeklődő gazdasági szereplőknek.

#### **II.2.5. Hindamiskriteeriumid**

Kvaliteedikriteerium - Nimi: 1. Az AF III.1.3) M.2.1) szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv.-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 24 hó) / Osakaal: 15

Kvaliteedikriteerium - Nimi: 2. Az AF III.1.3) M.2.2) szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv.-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 24 hó) / Osakaal: 15

Hind - Osakaal: 70

#### **II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta**

Täiendavad hankevõimalused: ei

### **II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta**

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah  
Projekti number või viide: Uniós (GINOP-7.1.2-15-2017-00015) és hazai

### **II.2.14. Lisateave**

Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam, valamint a június 15. és szeptember 1. közötti időszak, amikor az idegenforgalmi szezon miatt a munkavégzés nem lehetséges.

## **IV osa: Hankemenetlus**

---

### **IV.1. Kirjeldus**

#### **IV.1.1. Hankemenetluse liik**

Avatud menetlus

#### **IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta**

#### **IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta**

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

### **IV.2. Haldusalane teave**

#### **IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade**

Teate number ELTs: [2019/S 208-506498](#)

#### **IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta**

#### **IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta**

## **V osa: Hankelepingu sõlmimine**

---

Hankelepingu nr: 1

Osa nr: 1

Nimetus:

Zamárdi és Szántódi kerékpárút megvalósítása

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

### **V.2. Hankelepingu sõlmimine**

#### **V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev**

25/06/2020

#### **V.2.2. Teave pakkumuste kohta**

Laekunud pakkumuste arv: 9

VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 6

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 9

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

### V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Riiklik registreerimisnumber: EKRSZ\_65500260

Postiaadress: Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.

Linn: Budapest

NUTS kood: HU110 Budapest

Sihtnumber: 1225

Riik: Ungari

E-post: [eck.nora@reaszfalt.hu](mailto:eck.nora@reaszfalt.hu)

Telefon: +36 305950301

Faks: +36 12076044

Töövõtja on VKE: jah

### V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 263 741 745,00 HUF

### V.2.5. Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked

## V osa: Hankelepingu sõlmimine

---

Hankelepingu nr: 2

Osa nr: 2

Nimetus:

Balatonszárszói kerékpárút megvalósítása

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

## V.2. Hankelepingu sõlmimine

### V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

25/06/2020

### V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 9

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 6

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 9

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

### V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Riiklik registreerimisnumber: EKRSZ\_65500260

Postiaadress: Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.

Linn: Budapest

NUTS kood: HU110 Budapest

Sihtnumber: 1225

Riik: Ungari  
E-post: [eck.nora@reaszfalt.hu](mailto:eck.nora@reaszfalt.hu)  
Telefon: +36 305950301  
Faks: +36 12076044  
Töövõtja on VKE: jah

#### **V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta**

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 246 993 390,00 HUF

#### **V.2.5. Teave allhangete kohta**

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked

### **VI osa: Lisateave**

---

#### **VI.3. Lisateave**

1. rész Nyertes Ajánlattevő neve, címe és adószáma: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.; adószáma: 23721250243.)

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; adószáma: 11426628403.)

2. Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömogyei út 1.; adószáma: 10496934220.)

3. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Mészáros utca 13.; adószáma: 14300327244.)

4. STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.; adószáma: 12961555443.)

5. Hazai Építőgépi Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2351 Alsónémedi, Ócsai út; adószáma: 26647184213.)

6. Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8.; adószáma: 26739919243.)

7. ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.; adószáma: 24164528213.)

8. ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.; adószáma: 12813696207.)

2. rész Nyertes Ajánlattevő neve, címe és adószáma: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.; adószáma: 23721250243.)

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; adószáma: 11426628403.)

2. Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömogyei út 1.; adószáma: 10496934220.)

3. STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.; adószáma: 12961555443.)

4. Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 73.; adószáma: 14904134244.)

5. Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8.; adószáma: 26739919243.)

6. ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50; adószáma: 24164528213.)
7. JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 103.; adószáma: 13305329213.)
8. ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.; adószáma: 12813696207.)

#### **VI.4. Lábivaatamise kord**

##### **VI.4.1. Lábivaatamise eest vastutav organ**

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó u. 5.

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

##### **VI.4.3. Lábivaatamise kord**

Täpne teave lábivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

A Kbt. 148. §-a szerint.

##### **VI.4.4. Lábivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus**

Ametlik nimetus: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postiaadress: Riadó u. 5.

Linn: Budapest

Sihtnumber: 1026

Riik: Ungari

E-post: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Telefon: +36 18828592

Faks: +36 18828593

#### **VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev**

30/06/2020