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See the notice on TED website

320875-2026 - Hange
Saksamaa – Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused – HB-26400 
Integriertes Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Objektplanung Gebäude und Innenräume
OJ S 90/2026 11/05/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb Gebäudemanagement, c/o Stabsstelle 
Technik/Bau/FM,
E-posti aadress: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Tervishoid

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: HB-26400 Integriertes Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Objektplanung 
Gebäude und Innenräume
Kirjeldus: Der KVSW plant im Zuge der Medizinkonzeption 2030 die bauliche Umsetzung für 
die funktionale Neuordnung im Bettenhaus A, B und und Behandlungsbau C. Durch die neue 
Struktur soll eine hochwertige Patientenversorgung und optimale Arbeitsbedingungen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen werden. Ziel ist es, durch die architektonische 
Umgestaltung eine möglichst effiziente Betriebsorganisation für die Zukunft sicherzustellen. 
Die Art der geplanten Baumaßnahmen sind geprägt durch sehr unterschiedlichen 
Leistungstiefen der Planungsphasen und lassen sich klar abgrenzen. Im Einzelnen sind 
folgende relevanten Bauabschnitte zu nennen: 1. Bettenhaus A über alle Geschosse 2. 
Bettenhaus B über alle Geschosse 3. Behandlungsbau C Die zur baulichen Umsetzung der 
med. Konzeption 2030 nötigen Maßnahmen wurden im Rahmen einer Vorstudie in einen 
Grobterminplan übertragen und mit einer groben Kostenschätzung hinterlegt. Grundlagen des 
Honorarvorschlages Planungsleistungen gemäß § 34 HOAI Objektplanung Gebäude und 
Innenräume Für die 3 Bauabschnitte ist eine phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie 
folgt vor gesehen: 1. LPH 1 - 3 2. LPH 4 3. LPH 5 - 7 4. LPH 8 1. Bettenhaus A, 1. - 3. OG 1. 
OG Umbau zur Nutzung als Geriatrische Reha 2. OG Umbau zur Nutzung als Kurzzeitpflege 
3. OG Umbau zur Nutzung als Stationäre Basisversorgung Im 1. bis 3. OG haben 2 
Patientenzimmer im Bestand immer eine gemeinsame Toilette auf dem Flur und 
Gemeinschaftsduschen. Hier sollen die Grundrisse der Patientenzimmer so umgebaut 
werden, das jedes Patientenzimmer eine eigene komplette Nasszelle erhält. Weiterhin sind die 
Schwesternstützpunkte in der Mittelspange an die neue Nutzung baulich anzupassen. Im 
gleichen Zug der Baumaßnahmen sollen im Bettenhaus A vom 1. UG bis in das 3.OG die 
Trinkwasserversorgung neu aufgebaut werden. Sämtliche Sanitärleitungen und 
Sanitäranlagen sind aufgrund des Alters und des Zustandes zu ersetzen. Die TGA Planung ist 
Bestandteil einer gesonderten Ausschreibung. Eventuelle Statiker-Leistungen werden über 
einen bestehenden Rahmenvertrag abgerufen. Ein umfangreiches Gutachten zur Erkundung 
der Bausubstanz auf Schadstoffe für das Haus liegt vor. Die Schnittstellenkoordinierung erfolgt 
über den Bauherren. Die Erschließung der Baustelle erfolgt über den Wirtschaftshof im 1. UG 
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und das Treppenhaus. Parkplätze für PKW sind im Wirtschaftshof im begrenzten Umfang 
vorhanden. Die Bauarbeiten finden im laufenden Betrieb statt. Der Betrieb der restlichen 
Einrichtungen im IGZ darf nicht beeinträchtigt werden. Die Benutzung der Aufzüge ist 
gestattet, jedoch haben Patienten oder Personal immer den Vorrang. Die bestehenden 
Brandabschnitte werden insofern tangiert, dass alle Medien -die durch Decken oder Wände 
laufen - entsprechend isoliert und geschottet werden müssen. Die Etagen bzw. Stationen sind 
durch das Aufstellen von raumhohen staubdichten Abtrennungen bzw. Staubschutzwänden 
zum laufenden Betrieb abzuschotten. 2. Bettenhaus B über alle Geschosse EG Unterbringung 
von MVZs und Notfallversorgung in die bestehende räumliche Struktur 1. OG Umbau zur 
Nutzung als Geriatrische Reha 2. OG Umbau zur Nutzung als Kurzzeitpflege 3. OG Station 
3.3 Palliativmedizin Im EG werden verschiedene MVZs, die Notfallversorgung und die 
Hebammenpraxis in den bestehenden Untersuchungsräumen etabliert; es sind keine 
Planungsleistungen notwendig. Im 1. OG werden die bestehenden Funktionen AOP, Labor 
und ITS geschlossen bzw. stillgelegt. Die Grundrisse müssen dann an die Erfordernisse der 
Geriatrischen Reha angepasst werden. D.h., wie im Bauteil A beschrieben Integrierung der 
außen liegenden Sanitärbereiche in die Patientenzimmer. Im 2. OG sind die Grundrisse der 
Nasszellen bereits zweckmäßig hergestellt. Dort sind nur im Bestand die kompletten 
Sanitärleitungen und Sanitäranlagen zu wechseln. Für die restlichen Räume ist lediglich eine 
Pinselsanierung notwendig. Im 3. OG betrifft es die Station 3.3; dort müssen wie im Bauteil A 
beschrieben die Nasszellen neu hergestellt werden. Auf der Station 3.4 sind nur kleinere 
Maßnahmen im Bestand notwendig. 3. Bauteil C alle Geschosse Keine Leistungen der 
Objektplanung Architektur vorgesehen. Stilllegung der vorhandenen Trinkwasserleitungen. Da 
die weitere Nutzung noch vakant ist, findet eine baubegleitende Planung statt, die bei Bedarf 
nach beauftragt wird. Jedoch müssen auch hier sämtliche Sanitärleitungen und 
Sanitäranlagen für eine weitere Nutzung entsprechend der Planung perspektivisch 
ausgetauscht werden. 4. Kosten Geschätzte Kosten der Einzelmaßnahmen: Die 
Grobkostenschätzung zur Umsetzung der Gesamtmaßnahmen schließt mit einer Summe von 
rund 11,9 Mio. € brutto für die Kostengruppen 300 und 400 ab. Im Einzelnen mit folgender 
Aufstellung: KG 300 KG 400 Bauteil A 8.600.000 € 1.400.000 € Bauteil B 1.200.000 € 730.000 
€ Bauteil C 0 40.000 € Die Grobkostenschätzung erfolgte mit einer Genauigkeit vom +/- 25%.
Menetluse tunnus: 8d123f61-5d0c-492c-bebf-4d3138425e09
Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine 
läbirääkimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja 
planeerimisteenused

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Herrenberg
Sihtnumber: 71083
Riik – jaotus (NUTS): Böblingen (DE112)
Riik: Saksamaa

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
vgv -
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2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Teade
Vara haldab likvideerija: Betrug oder Subventionsbetrug, Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung 
und Bestechung. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel, 
Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder Ausbeutung, Bildung krimineller oder terroristischer 
Vereinigungen, Verstöße gegen umweltrechtliche, arbeitsrechtliche, sozialrechtliche 
Verpflichtung. Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, schwere Verfehlungen, 
Täuschen oder unzulässige Beeinflussung des Vergabeverfahrens, Interessenskonflikte - 
ggfs. weitere in den Auftragsunterlagen aufgeführte Ausschlussgründe

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Planungsleistungen Objektplanung Gebäude und Innenräume
Kirjeldus: Planungsleistungen gemäß § 34 HOAI Objektplanung Gebäude und Innenräume 
Beschreibung des Leistungen - wie unter 2.1. Verfahren beschrieben. Meilensteine des 
Verfahrens: Bewerbungsfrist Teilnahmewettbewerb 11.06.2026 Frist Erstangebot: 07.07.- 
04.08.2026 Frist finales Angebot: 27.08.2026 Früheste Auftragserteilung: 15.09.2026 Die 
Beauftragung steht ausdrücklich unter dem Vorbehalt der Zustimmung externer 
Entscheidungsträger sowie dem Vorhandensein von Haushaltmitteln. Planungsleistungen 
gem. § 34 HOAI Objektplanung Gebäude und Innenräume. Für die 3 Bauabschnitte ist eine 
phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie folgt vorgesehen: 1.LPH 1-3; 2. LPH 4; 3. 
LPH 5-7, 4. LPH 8 Laufzeit der Gesamtmaßnahme ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028
Sisemine tunnus: LOT-0001 HB-26400

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja 
planeerimisteenused
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: geplante Laufzeit ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 
2028

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Herrenberg
Sihtnumber: 71083
Riik – jaotus (NUTS): Böblingen (DE112)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 15/09/2026
Kestuse lõppkuupäev: 31/12/2028

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah
Lisateave: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:startup#, 
#Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#
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5.1.7.
 
Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Viited määratud teenustele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Kriterien – Wichtung 100 % Durchschnittliche Anzahl der 
Mitarbeiter 25 % Referenz A 25 % Referenz B 25 % Referenz C 25 % Wirtschaftliche und 
finanzielle Leistungsfähigkeit Berufshaftpflichtversicherung Mindestanforderung an die 
Deckungssumme für Personenschäden 3.000.000 Für sonstige Schäden 2.000.000 Bei 
Bewerbergemeinschaften muss jedes Mitglied diese Mindestanforderungen erfüllen 
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Mindestanforderung an die durchschnittliche 
Anzahl der festangestellten Architekten für entsprechende Leistungen in den letzten 3 Jahren. 
- Mind. 3 MA Wertungskriterien: Mind. 4 Mitarbeiter - 1 Pkt. Mind. 5 Mitarbeiter - 2 Pkt. Max. 
erreichbare Punktzahl: 2 Pkt. Berufliche Befähigung Führungskräfte Die berufliche Befähigung 
ist in der Eigenerklärung des Bewerbungsbogens darzustellen. Bei Bewerbergemeinschaften 
ist die Eigenerklärung je Mitglied auszufüllen. Referenzen über früher ausgeführte 
Dienstleistungsaufträge: Mindestanforderung an jede Referenz: Art der Maßnahme: Umbau 
und/oder Modernisierung (nach HOAI) im laufenden Betrieb Art der Nutzung: Gebäude im 
Gesundheitswesen Bauwerkskosten KG 300 + 400 mind. 5 Mio € Beauftragter 
Leistungsumfang: mind. LPH 2-8 Alter: Übergabe an Nutzer: nach 31.12.2020 
Mindestanforderung an die Gesamtheit der Referenzen Mind. 1 Referenz öffentlicher 
Auftraggeber Mind. 2 Referenzen Stationssanierung Mind. 2 Referenz LPH 8 angeschlossen. 
Wertungskriterien: Umfang mind. 2 Stationen 1 Pkt. Mind. 5 Stationen 2 Pkt. Klinikträger: 
Kommunale oder Land 1 Pkt. Max. Punktzahl je Referenz 3 Pkt.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada
Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste 
läbirääkimisteta

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kulu
Kirjeldus: Fachliche Qualifikation und Erfahrung/Personaleinsatzkonzept 
Personalorganisationsstruktur des Projektteams, projektbezogenes Personaleinsatzkonzept 
inkl. Aufgabenverteilung, fachliche Leistungsfähigkeit und aufgabenspezifische Kompetenz 
des Projektteams (Projektleiter, stellvertretender Projektleiter, weitere wesentliche 
Projektmitarbeiter) anhand Ausbildung, Qualifikation, Erfahrung und persönlicher Referenzen 
mit vergleichbarer Aufgabenstellung und ähnlichem Umfang. Verfügbarkeit und Präsenz des 
Projektteams vor Ort (während Planung, Bauausführung und Projektabschluss) 20 % 
Projektorganisation zur Qualitätssicherung Darstellung der Arbeitsstruktur und Methodik zur 
Sicherstellung des Projekterfolgs zur Einhaltung der Kosten, Termine und Qualitäten: 
Erläuterung der Methoden, Instrumente und Organisation von Kommunikation aller 
Projektbeteiligten (Bauherr, Nutzer, Fachplaner und sonstige Beteiligte (Bauherr, Nutzer, 
Fachplaner und sonstige Beteiligte, wie z.B. Stadt), Planung der Planung, Termin- und 
Kostensteuerung, Entscheidungs- , Änderungs-, Nachtrags- und Schnittstellenmanagement) 
sowie Berichtswesen, Abwicklung der Bauüberwachung, Baulogistik und Dokumentation 20 % 
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Herangehensweise an das konkrete Projekt Darstellung erster Überlegungen zur 
Herangehensweise an die konkrete Projektabwicklung auf Basis der zur Verfügung gestellten 
Unterlagen. Insbesondere im Bezug auf die Umsetzung der Maßnahmen unter laufenden 
Betrieb 20 % Honorar Grundleistungen einschließlich Nebenkosten 30 % Honorarbewertung: 
Gesamthonorar netto (Grundleistung einschl. Nebenkosten). Das niedrigste Angebot (Preis 
des Bestbieters) erhält die maximale Punktzahl (5 Pkt.). Bei übersteigenden Angeboten erfolgt 
eine lineare Interpolation zwischen dem Preis des Bestbieters und dem 1,5-fachen des 
Preises. Dazwischenliegende Werte werden bis zur zweiten Nachkommastelle linear 
interpoliert. Alle Angebote die das 1,5 fache des Preises des Bestbieters übersteigen , 
erhalten 0 Punkte. Stundensätze 10 % Bewertung im folgenden Verhältnis: Auftragnehmer 30 
%, Ingenieur 50 %, Technischer Mitarbeiter 10 %, Administrativer Mitarbeiter 10 %

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Keeled, milles hankedokumendid (või nende osad) on mitteametlikult kättesaadavad: saksa 
keel
Hankedokumentide aadress: https://www.subreport.de/E14161846

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.subreport.de/E14161846
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 11/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende, unvollständige und fehlerhafte 
unternehmensbezogene Unterlagen sowohl im Teilnahmewettbewerb als auch in der 
Angebotsphase nachzufordern. Werden nachgeforderte Unterlagen nicht bis zu dem im 
Nachforderungsschreiben genannten Termin der Vergabestelle vorgelegt, führt dies zum 
Ausschluss des Teilnahmeantrages bzw. zum Ausschluss des Angebotes aus dem Verfahren. 
Nachforderungen erfolgen ausschließlich über die Bieterkommunikation der e-Vergabe. 
Nachreichungen sind ausschließlich elektronisch über die e-Vergabe einzureichen; die 
Zustellung per E-Mail ist nicht zulässig.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: Die Abgabe von 
Angeboten durch Bietergemeinschaften ist nur bei gesamtschuldnerischer Haftung mit 
bevollmächtigtem Vertreter möglich. Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft hat die geforderten 
Unterlagen, Erklärungen und Nachweise vorzulegen, wobei jedes Mitglied seine Eignung für 
die Leistung nachweisen muss, die es übernehmen will.
Rahastamiskord: Rechnungseinreichung an eine bei der Zuschlagserteilung vorgegebene 
Rechnungsadresse unter Angabe der Vergabe-Nummer.

https://www.subreport.de/E14161846
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5.1.15.
 
Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Lepitusorganisatsioon: Vergabekammer Baden-Württemberg
Vaidlustusorgan: Vergabekammer Baden-Württemberg
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Vergabekammer Baden-Württemberg. Informationen 
über die Überprüfungsfristen: Es wird auf § 160 GWB verwiesen. Die Vergabekammer leitet 
gem. § 160 Abs. 1 GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist gem. § 
160 Abs. 3, Nr. 1-4 GWB unzulässig, soweit: 1.) der Antragssteller den geltend gemachten 
Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfungsantrages erkannt und 
gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 KT gerügt hat. 2.) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
AG gerügt werden. 3.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nichts spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden. 4.) mehr als 15 KT 
nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen ist.
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Vergabekammer Baden-
Württemberg
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb 
Gebäudemanagement, c/o Stabsstelle Technik/Bau/FM,

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb Gebäudemanagement, c/o Stabsstelle 
Technik/Bau/FM,
Registreerimisnumber: Berichtseinheit-ID 00011746
Postiaadress: Calwer Straße 68
Linn: Böblingen
Sihtnumber: 71034
Riik – jaotus (NUTS): Böblingen (DE112)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
Telefon: +49 7031 98-12702
Internetiaadress: https://www.klinikverbund-suedwest.de
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Keskne hankija, kes hangib teiste hankijate jaoks ette nähtud asju ja/või teenuseid
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Vergabekammer Baden-Württemberg
Registreerimisnumber: 811469974
Osakond: Referat 15

mailto:vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
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Postiaadress: Kapellenstraße 17
Linn: Karlsruhe
Sihtnumber: 76131
Riik – jaotus (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabekammer@rpk-bwl.de
Telefon: +49 721 926-8730
Faks: +49 721 926-3985
Internetiaadress: https://rp.baden-wuerttemberg.de
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta
Lepitusorganisatsioon

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 95911ff9-e711-4ccf-93f2-99f792031542  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 07/05/2026 06:58:39 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 320875-2026
ELT S väljaande number: 90/2026
Avaldamise kuupäev: 11/05/2026

mailto:vergabekammer@rpk-bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

	1. Hankija
	1.1. Hankija
	2. Menetlus
	2.1. Menetlus
	2.1.1. Eesmärk
	2.1.2. Lepingu täitmise koht
	2.1.4. Üldine teave
	2.1.6. Kõrvaldamise alused
	5. Osa
	5.1. Osa: LOT-0001
	5.1.1. Eesmärk
	5.1.2. Lepingu täitmise koht
	5.1.3. Eeldatav kestus
	5.1.6. Üldine teave
	5.1.7. Strateegilised hanked
	5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
	5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
	5.1.11. Hankedokumendid
	5.1.12. Hanke tingimused
	5.1.15. Vahendid
	5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
	8. Organisatsioonid
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	Teave teate kohta

