

Prantsusmaa-Clermont-Ferrand: Staadionide ehitustööd

OJ S 116/2022 17/06/2022

Hanketeade**Ehitustööde hankelepingud****Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: clermont Auvergne Métropole

Riiklik registreerimisnumber: 24630070100231

Postiaadress: 64-66 Avenue de l'union Soviétique 1

Linn: Clermont Ferrand

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Sihtnumber: 63007

Riik: Prantsusmaa

Kontaktisik: M. le président

E-post: service-commande-publique@clermontmetropole.eu

Telefon: +33 473983400

Faks: +33 473983625

Internetiaadress(id):Üldaadress: <http://clermontmetropole.eu>Hankijaprofiili aadress: <https://www.marches-securises.fr>**I.3. Teabevahetus**

Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatult ja täielikult juurdepääs) aadressil:

<http://clermontmetropole.eu>

Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil

Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: <https://www.marches-securises.fr>**I.4. Hankija liik**

Linna või valla ametiasutus

I.5. Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus**II.1.1. Nimetus**

extension des tribunes du stade gabriel montpied a clermont ferrand

II.1.2. CPV põhikood

45212224 Staadionide ehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

le projet d'extension des tribunes du Stade Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand consiste en l'aménagement et la construction de la nouvelle tribune Est du stade d'une capacité de 5872 places assises

II.1.5. Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: jah

Pakkumusi võib esitada maksimaalne osade arv: 24

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

terrassements - vRD - aménagements extérieurs

Osa nr: 1

II.2.2. CPV lisakood(id)

45112500 Pinnase eemaldustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

terrassements - vRD - aménagements extérieurs

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 5 211 800,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

traitement paysager

Osa nr: 2

II.2.2.

CPV lisakood(id)

45112700 Maastikukujundustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

traitement paysager

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 473 700,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave**II.2. Kirjeldus****II.2.1. Nimetus**

fondations spéciales - gros oeuvre

Osa nr: 3

II.2.2. CPV lisakood(id)

45262210 Vundamenditööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

fondations spéciales - gros oeuvre

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 9 454 000,00 EUR

II.2.7.

Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: jah

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

ce lot comporte une variante imposée : Emploi béton bas carbone pour réalisation des planchers BA

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

charpente métallique

Osa nr: 4

II.2.2. CPV lisakood(id)

45261000 Katusekonstruktsioonide ja -katete püstitus- ja seonduvad tööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

charpente métallique

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 5 800 500,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

ce lot comporte une tranche optionnelle : Sujétions liées à la pose d'une façade en ETFE par le lot 06 : charpente de renfort, profilé de support de cheneau, cheneau et DEP

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

charpente bois lamellé collé

Osa nr: 5

II.2.2. CPV lisakood(id)

44230000 Ehituspuusepatooted

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

charpente bois lamellé collé

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärg

Maksumus käibemaksuta: 585 000,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

couverture textile

Osa nr: 6

II.2.2. CPV lisakood(id)

45260000 Katusetööd ja muud eriehitustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

couverture textile

II.2.5.

Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 1 243 300,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

ce lot comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles : o Tranche ferme : Couverture textile o Tranche optionnelle no 1 - façade ETFE - procédure d'atex o Tranche optionnelle no 2 - façade ETFE - pose d'une façade de type ETFE translucide incolore

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

couverture - étanchéité

Osa nr: 7

II.2.2. CPV lisakood(id)

45261210 Katusekatmistööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

couverture - étanchéité

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 537 200,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11.

Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

menuiseries extérieures aluminium

Osa nr: 8

II.2.2. CPV lisakood(id)

45421000 Tisleritööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

menuiseries extérieures aluminium

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 1 074 200,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

metallerie - serrurerie

Osa nr: 9

II.2.2. CPV lisakood(id)

44316500 Sepakaubad

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

metallerie - serrurerie

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 528 700,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

menuiseries intérieures

Osa nr: 10

II.2.2. CPV lisakood(id)

45421000 Tisleritööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

menuiseries intérieures

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 512 900,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

cloisons - doublages

Osa nr: 11

II.2.2. CPV lisakood(id)

44112300 Lükandvaheseinad

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

cloisons - doublages

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 307 500,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: jah

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

ce lot comporte une variante imposée : Emploi d'isolant laine de bois en doublage intérieur

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

peintures - signalétique

Osa nr: 12

II.2.2. CPV lisakood(id)

45442100 Värvimistööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme
Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

peintures - signalétique

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 257 200,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

faux plafonds

Osa nr: 13

II.2.2. CPV lisakood(id)

45421000 Tisleritööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

faux plafonds

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 242 300,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10.

Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

revêtements de sols souples

Osa nr: 14

II.2.2. CPV lisakood(id)

45432111 Elastsete põrandakattematerjalide paigaldustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

revêtements de sols souples

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 185 600,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

sols sportifs

Osa nr: 15

II.2.2. CPV lisakood(id)

45432100 Põrandapaigaldus- ja -katmistööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

sols sportifs

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 74 400,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

carrelage - faïence

Osa nr: 16

II.2.2. CPV lisakood(id)

45431200 Seinaplaatide paigaldamine

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

carrelage - faïence

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 360 000,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

sièges en gradins

Osa nr: 17

II.2.2. CPV lisakood(id)

37400000 Spordikaubad ja -varustus

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

sièges en gradins

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 225 200,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

equipements - mobilier fixe

Osa nr: 18

II.2.2. CPV lisakood(id)

39100000 Mööbel

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

equipements - mobilier fixe

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 87 200,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

appareils élévateurs

Osa nr: 19

II.2.2. CPV lisakood(id)

45313100 Lifti paigaldustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

appareils élévateurs

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 226 300,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

structure artificielle d'escalade

Osa nr: 20

II.2.2. CPV lisakood(id)

37535291 Seinronimise varustus

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

structure artificielle d'escalade

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 43 300,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

plomberie - sanitaires

Osa nr: 21

II.2.2. CPV lisakood(id)

45330000 Torustikupaigaldus- ja sanitaartechnilised tööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme
Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

plomberie - sanitaires

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärg

Maksumus käibemaksuta: 926 400,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20
Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

electricité courants forts et courants faibles
Osa nr: 22

II.2.2. CPV lisakood(id)

45311200 Elektriseadmete paigaldustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme
Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

electricité courants forts et courants faibles

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärg

Maksumus käibemaksuta: 2 762 000,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20
Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

ce lot comporte 1 tranche ferme et 3 tranches optionnelles : o Tranche ferme : Electricité o Tranche optionnelle no1 : Déplacement du poste de transformation d'éclairage de la pelouse o Tranche optionnelle no2 : Modification de l'éclairage pelouse ; o Tranche optionnelle 3 : Vidéosurveillance

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

chauffage - ventilation - désenfumage

Osa nr: 23

II.2.2. CPV lisakood(id)

45331000 Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme

Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

chauffage - ventilation - désenfumage

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta: 1 336 300,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20

Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

controle d'accès - billetterie
Osa nr: 24

II.2.2. CPV lisakood(id)

48700000 Tarkvarapaketi utiliit

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: FRK14 Puy-de-Dôme
Põhiline teostamise koht: clermont ferrand

II.2.4. Hanke kirjeldus

controle d'accès - billetterie

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6. Eeldatav maksumus või suurusjärg

Maksumus käibemaksuta: 273 400,00 EUR

II.2.7. Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes: 20
Seda lepingut võidakse uuendada: ei

II.2.10. Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1. Osalemistingimused

III.1.1. Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

o Formulaire Dc1 ou équivalent : Lettre de candidature présentant, le cas échéant, la composition du groupement et l'identité du mandataire, o Formulaire Dc2 ou équivalent : pour chaque membre en cas de groupement et pour chaque sous-traitant le cas échéant, une déclaration du candidat dûment complétée, incluant notamment une déclaration relative au chiffre d'affaires ; o Redressement judiciaire : Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; o Engagement : Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement ; o Déclaration sur l'honneur : pour chaque membre en cas de groupement et pour chaque sous-traitant le cas échéant une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la

Commande Publique. o Extrait Kbis à jour o Attestation de régularité fiscale et sociale en cours de validité o RIB du (des) compte(s) sur le(s)quel(s) les paiements devront être effectués ;

III.1.2. Majanduslik ja finantsseisund

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

déclaration de chiffre d'affaires : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché de travaux, portant sur les trois derniers exercices disponibles, pour chaque membre en cas de groupement et pour chaque sous-traitant le cas échéant

III.1.3. Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

o Déclaration d'effectifs : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, pour chaque membre en cas de groupement et pour chaque sous-traitant le cas échéant o Liste des moyens techniques : une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique, pour chaque membre en cas de groupement et pour chaque sous-traitant le cas échéant. o Références de travaux similaires : pour chaque membre en cas de groupement et pour chaque sous-traitant le cas échéant, une sélection de 5 marchés de travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, illustrant l'expérience du candidat au regard de l'objet du marché. Pour chacune de ces références seront précisés : la nature et le montant des travaux, l'année d'achèvement ou l'état d'avancement, et les destinataires publics ou privés o Certificats de qualifications professionnelles : Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. L'Acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ;

Võimalikud miinimumnõuded:

lot 01 : Qualibat 1312 - terrassement fouilles ; Qualibat 1322 canalisation assainissement ; Qualibat 1331 poteaux et clôtures ; Qualibat 1341 chaussées et trottoir lot 04 : Qualibat 2414 : Constructions et structures métalliques (technicité exceptionnelle) et idéalement 2423 : Ouvrages métallo-textiles.ntp 121 : Ouvrages métalliques de haute technicité.Lot 05 : Qualibat 2342 : Fabrication et pose de charpentes en bois lamellé-collé (technicité confirmée) et idéalement 2343 : Fabrication et pose de charpentes en bois lamellé-collé (technicité supérieure).fntp 113 : Ouvrages en bois.acerbois Glulam Lot 06 : Qualibat 2423 : Ouvrages métallo-textiles lot 21 : Qualibat 5113 Installation de plomberie sanitaire dans tout type de bâtiment avec surpresseur Lot 22 : Qualification du personnel pour les études d'éclairage (Base en éclairage extérieur et Base en éclairage intérieur [Ex-Afe niveau 1] au minimum ou formation équivalente) ; - capacité technique infrastructure réseau Bt/Hta (habilitation aux travaux électriques des personnels) : habilitation Br1, Br2, bta, bts, hta et HTS ou équivalent ; - capacité technique chantier d'éclairage : Qualifelec Tn4 ou équivalent ; - capacité technique maintenance et entretien d'éclairage : Qualifelec Me4 ou équivalent. - Référentiel apsad ssi - qualifelec Fibre Optique Lot 23 : Qualibat 5253 Installation de chauffage ou froid raccordée sur réseau urbain Qualibat 5252 Installation de distribution de chauffage ou de rafraichissement avec centrale de traitement d'air Qualibat 5312 Installation de VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1000m² Qualibat 5322 Installation de désenfumage mécanique Qualibat 5511 Installation de systèmes de gestion technique du bâtiment (Gtb)

III.2. Lepingu tingimused

III.2.2. Lepingu täitmise tingimused

le présent marché comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans les pièces du DCE

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.2. Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev: 25/07/2022 Kohalik aeg: 12:00

IV.2.3. Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

IV.2.4. Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

Prantsuse keel

IV.2.6. Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)

IV.2.7. Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev: 25/07/2022 Kohalik aeg: 14:00

VI osa: Lisateave

VI.1. Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange: ei

VI.2. Teave elektrooniliste töövoogude kohta

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi

Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist

Kasutatakse elektroonilisi makseid

VI.3. Lisateave

une visite des lieux d'exécution du marché est obligatoire pour les lots no1, 3, 4 et 22. Les modalités d'organisation de cette visite sont précisées au Règlement de Consultation

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: tribunal administratif de Clermont-Ferrand

Postiaadress: 6 Cours Sablon

Linn: Clermont Ferrand

Sihtnumber: 63000

Riik: Prantsusmaa

E-post: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr

Telefon: +33 473146100

Faks: +33 473146100

Internetiaadress: http://www.conseil-etat.fr/ta/clermont_ferrand/

VI.4.2. Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Postiaadress: 79 cours Charlemagne

Linn: Lyon

Sihtnumber: 69002

Riik: Prantsusmaa

E-post: jerome.dossi@crtc.ccomptes.fr

Telefon: +33 345218243

Internetiaadress: http://www.economie.gouv.fr/themes/marches_publics/ccra/index.htm

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

13/06/2022