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See the notice on TED website

328260-2026 - Hange
Tšehhi – Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused – VLRZ – VZ Špičák - výstavba nové kapacity 
pro PR – PD
OJ S 92/2026 13/05/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace
E-posti aadress: vz@advientender.cz
Hankija õiguslik vorm: Keskvalitsusasutuse kontrollitav avalik-õiguslik isik
Hankija tegevus: Vaba aeg, kultuur ja religioon

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: VLRZ – VZ Špičák - výstavba nové kapacity pro PR – PD
Kirjeldus: Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních projekčních a inženýrských 
služeb a autorského dozoru pro výstavbu nového rekreačního zařízení. Projektovaným 
rekreačním zařízením je nová Vojenská zotavovna RIXI Špičák ve správním obvodu obce 
Železná Ruda, v lokalitě CHKO Šumava. Nová zotavovna bude stát v prostoru vymezeném k 
výstavbě, kde byl provoz původní vojenské zotavovny Špičák ukončen v roce 2009, přičemž 
zadavatel klade důraz na to, aby se provedení hlavní budovy z hlediska vnější hmoty, tvaru a 
uspořádání obálky přiblížilo původní podobě hotelu RIXI, který vycházel z návrhu architekta 
Rixiho. Projekt musí respektovat architektonickou návaznost na historickou podobu a zároveň 
dodržet respekt ke krajinnému rázu CHKO. Jádrem celého záměru a dominantou prostoru je 
hlavní stavba ubytovacího zařízení (hotelu). Klíčovým parametrem zotavovny (hotelu) je 
minimální počet 150 ubytovaných osob s možností navýšení až na 200 osob. K této hlavní 
stavbě budou navrženy a uspořádány další účelově a prostorově související stavby a zařízení, 
které společně vytvoří funkční areál. Areál zahrnuje stavby zejména pro centrální stravování s 
kapacitou 400 jídelních dávek denně, wellness, administrativní a technické zázemí, ubytování 
personálu a půjčovny a úschovny sportovních potřeb. Součástí areálu bude také dopravní a 
technická infrastruktura, včetně parkování, přičemž zadavatel preferuje nově vybudovaná 
podzemní parkovací stání. Přestože je upřednostněna technologická nenáročnost, zadavatel 
požaduje řešení šetrná k životnímu prostředí, blížící se realizaci budov s téměř nulovou 
spotřebou energií, přičemž je doporučena diverzifikace energetického portfolia. Všechny 
stavby zotavovny budou připojeny na sítě s vlastním měřením spotřeb všech médií. 
Předmětem plnění je komplexní zajištění projektových prací a inženýrské činnosti ve všech 
nezbytných stupních, a to až do fáze povoleného účelu užívání stavby. Projekt je členěn do 
čtyř hlavních fází s jasně definovanými časovými parametry a výstupy, a to: • Fáze 1: 
Zabezpečení vstupních podkladů a základních rozhodnutí záměru, • Fáze 2: Zajištění povolení 
stavebního záměru, • Fáze 3: Zajištění prováděcí dokumentace a informačního modelu, • 
Fáze 4: Autorský dozor při provádění stavby.
Menetluse tunnus: 3a28aa3a-c3ea-44c4-b267-a99bdb1f2a84
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/328260-2026
mailto:vz@advientender.cz


328260-2026 Page 2/6

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71200000 Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused
Täiendav liigitus (cpv): 71246000 Ehituseks vajalike koguste määramine ja loetlemine, 
71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine, 71320000 Tehnilise 
projekteerimise teenused, 71248000 Projekti- ja dokumendijärelevalve

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)
Riik: Tšehhi

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Kohaldatav piiriülene õigus: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: VLRZ – VZ Špičák - výstavba nové kapacity pro PR – PD
Kirjeldus: Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních projekčních a inženýrských 
služeb a autorského dozoru pro výstavbu nového rekreačního zařízení. Projektovaným 
rekreačním zařízením je nová Vojenská zotavovna RIXI Špičák ve správním obvodu obce 
Železná Ruda, v lokalitě CHKO Šumava. Nová zotavovna bude stát v prostoru vymezeném k 
výstavbě, kde byl provoz původní vojenské zotavovny Špičák ukončen v roce 2009, přičemž 
zadavatel klade důraz na to, aby se provedení hlavní budovy z hlediska vnější hmoty, tvaru a 
uspořádání obálky přiblížilo původní podobě hotelu RIXI, který vycházel z návrhu architekta 
Rixiho. Projekt musí respektovat architektonickou návaznost na historickou podobu a zároveň 
dodržet respekt ke krajinnému rázu CHKO. Jádrem celého záměru a dominantou prostoru je 
hlavní stavba ubytovacího zařízení (hotelu). Klíčovým parametrem zotavovny (hotelu) je 
minimální počet 150 ubytovaných osob s možností navýšení až na 200 osob. K této hlavní 
stavbě budou navrženy a uspořádány další účelově a prostorově související stavby a zařízení, 
které společně vytvoří funkční areál. Areál zahrnuje stavby zejména pro centrální stravování s 
kapacitou 400 jídelních dávek denně, wellness, administrativní a technické zázemí, ubytování 
personálu a půjčovny a úschovny sportovních potřeb. Součástí areálu bude také dopravní a 
technická infrastruktura, včetně parkování, přičemž zadavatel preferuje nově vybudovaná 
podzemní parkovací stání. Přestože je upřednostněna technologická nenáročnost, zadavatel 
požaduje řešení šetrná k životnímu prostředí, blížící se realizaci budov s téměř nulovou 
spotřebou energií, přičemž je doporučena diverzifikace energetického portfolia. Všechny 
stavby zotavovny budou připojeny na sítě s vlastním měřením spotřeb všech médií. 
Předmětem plnění je komplexní zajištění projektových prací a inženýrské činnosti ve všech 
nezbytných stupních, a to až do fáze povoleného účelu užívání stavby. Projekt je členěn do 
čtyř hlavních fází s jasně definovanými časovými parametry a výstupy, a to: • Fáze 1: 
Zabezpečení vstupních podkladů a základních rozhodnutí záměru, • Fáze 2: Zajištění povolení 
stavebního záměru, • Fáze 3: Zajištění prováděcí dokumentace a informačního modelu, • 
Fáze 4: Autorský dozor při provádění stavby.
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Sisemine tunnus: 1

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71200000 Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused
Täiendav liigitus (cpv): 71246000 Ehituseks vajalike koguste määramine ja loetlemine, 
71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine, 71320000 Tehnilise 
projekteerimise teenused, 71248000 Projekti- ja dokumendijärelevalve

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)
Riik: Tšehhi

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 15/05/2026
Muu kestus: Teadmata

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Sotsiaalsete eesmärkide täitmine
Kirjeldus: důstojné pracovní podmínky
Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Õiglased töötingimused

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-25-
V00038897

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://nen.nipez.cz/profil/VOLAREZA
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: tšehhi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29/06/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 4 Kuud
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut

https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-25-V00038897
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-25-V00038897
https://nen.nipez.cz/profil/VOLAREZA
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Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
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Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Advien tender s.r.o.
Registreerimisnumber: 29315719
Postiaadress: Bezručova 81/17a
Linn: Brno - Staré Brno
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: vz@advientender.cz
Telefon: +420 731130295
Selle organisatsiooni rollid: 
Tugiteenuse osutaja

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreerimisnumber: 65349423
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Linn: Brno
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetiaadress: https://uohs.gov.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace
Registreerimisnumber: 00000582
Postiaadress: Magnitogorská 1494/12
Linn: Praha - Vršovice
Sihtnumber: 10100
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: vz@advientender.cz
Telefon: +420 731130295
Hankija profiil: https://nen.nipez.cz/profil/VOLAREZA
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse

mailto:vz@advientender.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:vz@advientender.cz
https://nen.nipez.cz/profil/VOLAREZA
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: 
247883-2026
Muudatuse peamine põhjus
: 
Teave ajakohastatud
Kirjeldus
: 
Prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku uveřejnění Vysvětlení ZD č. 4 na profilu 
zadavatele.

10.1.  Muudatus
Punkti tunnus: LOT-0001
Muudatuste kirjeldus: Prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku uveřejnění Vysvětlení 
ZD č. 4 na profilu zadavatele.
Hankedokumente muudeti: 12/05/2026

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: c6ac4538-f476-4e51-a064-84e3e15105b1  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 12/05/2026 08:48:49 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel
Teate avaldamise number: 328260-2026
ELT S väljaande number: 92/2026
Avaldamise kuupäev: 13/05/2026
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