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354174-2026 - Hange

Saksamaa — Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjarelevalveteenused — WW Grane,
Bedarfsanpassung Betriebsgebaude

OJ S 99/2026 26/05/2026

Hanketeade voi kontsessiooniteade — iildkord

Teenused

1. Hankija

1.1. Hankija
Ametlik nimi: Harzwasserwerke GmbH
E-posti aadress: hww@harzwasserwerke.de
Voérgustiku sektori hankija tegevus: Veemajandus

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: WW Grane, Bedarfsanpassung Betriebsgebaude
Kirjeldus: Die HWW betreiben an der Granetalsperre ihr groRtes Wasserwerk. Aufgrund
veranderter Raum- sowie Flachenbedarfe und neuen Anforderungen an die
Gebaudesicherheit ist das bestehende Betriebsgebaude, welches bisher die Verwaltung sowie
die Steuerung und die Labore des WW beheimatete, nicht mehr zeitgemal zu betreiben. Es
ist daher vorgesehen, das Gebaude vollstandig zu sanieren. Hierfur ist ein Ruckbau des
Dachgeschosses (ehemalige Luftungstechnik der Labore) und eine energetische Sanierung
der Fassade (zeitgemale Warmedammung, Optimierung der Fensterflachen) vorgesehen. Im
Erdgeschoss werden die Werkstatten und die Umkleideraume vorgesehen. Im 1. und 2. OG
befinden sich in Zukunft die Blro- und Sozialrdume. Das 3. OG bleibt als Ausbaureserve
bestehen. Die Leitwarte wird in den Verbindungstrakt zum WW untergebracht. Auf der Flache
des ehemaligen Ausstellungstraktes wird eine Carport- und Lager-halle errichtet, um den
Bedarf an Lagerflache und Parkplatzen zu decken. Die Labore wurden bereits in einem
vorangegangene Projekt in ein separates Gebaude ausgelagert. Die Planung erfolgt mit der
BIM-Methode.
Menetluse tunnus: Oecec9e3-1317-4dd8-9130-443a7b2173f8
Menetluse liik: Valjakuulutamisega labiraakimistega hankemenetlus / konkurentsipdhine
labiraakimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei

21.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjarelevalveteenused

2.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Goslar (DE916)
Riik: Saksamaa
Lisateave: Zur Granetalsperre 8 38685 Langelsheim

2.1.3. Maksumus
Eeldatav maksumus kaibemaksuta: 550 000,00 EUR
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2.1.4. Uldine teave
Lisateave: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland
hat. Dafur ist die “Eigenerklarung Bezug Russland® auszufillen und als Teil des
Teilnahmeantrages abzugeben. Diese Erklarung ist auch fur Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklarung abzugeben.
Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/25/EL
sektvo -

2.1.5. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta Uks pakkuja voib pakkumusi esitada: 3
Lepingutingimused:
Nende osade maksimaalne arv, mille kohta vbib sélmida lepingu Uhe pakkujaga: 3

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001
Pealkiri: Objektplanung Gebaude
Kirjeldus: Umbau und energetische Sanierung eines Verwaltungs- und Werkstattgebaudes.
Das Gebaude besteht aus einem eines finfgeschossigen Verwaltungstrakt (Baujahr 1972,
Aufstockung um zwei Etagen 1986) und einem zweigeschossigen Werkstattgebaude (Baujahr
1972). BRI Gesamtgebaude 6.700 m3. Objektplanung gemaf §34 HOAI, Leistungsphasen
LP3-4, optional LP5-6.
Sisemine tunnus: LOT-0001 P2019026P01

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja
planeerimisteenused
Taiendav liigitus (cpv): 71221000 Ehitiste arhitektuuriteenused
Taiendavad hankevoimalused:
Taiendavate hankevdimaluste kirjeldus: Die Beauftragung erfolgt in Leistungsphasen.
Leistungsphasen, die der Auftraggeber nicht mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter
der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie spater abruft. Mit Vertragsschluss
werden die Leistungsphasen 3 und 4 beauftragt. Der Auftraggeber behalt sich vor, die
Leistungsphasen 5 und 6 zu einem spateren Zeitpunkt zu beauftragen.

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Goslar (DE916)
Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 14/09/2026
Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 1
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5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka vaikestele ja keskmise suurusega ettevétjatele (VKEd): jah
Lisateave: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmark: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5
Menetlus toimub jarjestikuste etappidena. Igas etapis vbidakse mdni osaleja kdrvaldada

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://www.subreport.de/E81848547

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
Esitamise aadress: https://www.subreport.de/E81848547
Keeled, milles voib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Pakkujad voivad esitada rohkem kui Uhe pakkumuse: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 22/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab parast esitamise tiahtaega taiendada:
Ostja aranagemisel vdib osa puuduvad pakkujaga seotud dokumente esitada hiljem.
Lisateave: Unterlagen werden gem. § 51 SektVO nachgefordert.
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei
Lepingu taitmisega seotud tingimused: Siehe Auftrags- / Vergabeunterlagen
Oiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rilhmalt, kellega sdlmitakse leping: Die
Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform
abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist, - in der
alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der flr die Durchfihrung des Vertrags bevollmachtigte
Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegentber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Rahastamiskord: keine

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankeslisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
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Vaidlustusorgan: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium far Wirtschaft,
Verkehr und Bauen

Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Der Nachprufungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB
unzulassig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, mussen spatestens
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spatestens bis zum
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprufungsantrag ist
ebenfalls unzulassig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Harzwasserwerke GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Harzwasserwerke GmbH

5.1. Osa: LOT-0002
Pealkiri: Tragwerksplanung Gebaude
Kirjeldus: Umbau und energetische Sanierung eines Verwaltungs- und Werkstattgebaudes.
Das Gebaude besteht aus einem eines funfgeschossigen Verwaltungstrakt (Baujahr 1972,
Aufstockung um zwei Etagen 1986) und einem zweigeschossigen Werkstattgebaude (Baujahr
1972). BRI Gesamtgebaude 6.700 m3. Tragwerksplanung gemaf §51 HOAI, Leistungsphasen
LP3-4, optional LP5-6.
Sisemine tunnus: LOT-0002 P2019026P01

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja
planeerimisteenused
Taiendav liigitus (cpv): 71327000 Kandetarindite projekteerimisteenused
Taiendavad hankevoimalused:
Taiendavate hankevdimaluste kirjeldus: Die Beauftragung erfolgt in Leistungsphasen.
Leistungsphasen, die der Auftraggeber nicht mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter
der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie spater abruft. Mit Vertragsschluss
werden die Leistungsphasen 3 und 4 beauftragt. Der Auftraggeber behalt sich vor, die
Leistungsphasen 5 und 6 zu einem spateren Zeitpunkt zu beauftragen.

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Goslar (DE916)
Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 14/09/2026
Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 1

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
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See hange sobib ka vaikestele ja keskmise suurusega ettevétjatele (VKEd): jah
Lisateave: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmark: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5
Menetlus toimub jarjestikuste etappidena. Igas etapis vdidakse mdni osaleja kdrvaldada

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://www.subreport.de/E81848547

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Noutav
Esitamise aadress: https://www.subreport.de/E81848547
Keeled, milles vbib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Pakkujad vodivad esitada rohkem kui Uhe pakkumuse: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 22/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab parast esitamise tiahtaega taiendada:
Ostja aranagemisel vdib osa puuduvad pakkujaga seotud dokumente esitada hiljem.
Lisateave: Unterlagen werden gem. § 51 SektVO nachgefordert.
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei
Lepingu taitmisega seotud tingimused: Siehe Auftrags- / Vergabeunterlagen
Oiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate riilhmalt, kellega sdImitakse leping: Die
Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform
abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist, - in der
alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fur die Durchfihrung des Vertrags bevollmachtigte
Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegenuber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Rahastamiskord: keine

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankesiisteemi kohta:
Ei kohaldata diinaamilist hankeslsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium far Wirtschaft,
Verkehr und Bauen
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Der Nachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB
unzulassig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentiber dem
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Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, mussen spatestens
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber gertigt werden, Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spatestens bis zum
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprifungsantrag ist
ebenfalls unzuldssig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Harzwasserwerke GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Harzwasserwerke GmbH

5.1. Osa: LOT-0003
Pealkiri: Fachplanung Technische Ausristung
Kirjeldus: Umbau und energetische Sanierung eines Verwaltungs- und Werkstattgebaudes.
Das Gebaude besteht aus einem eines flinfgeschossigen Verwaltungstrakt (Baujahr 1972,
Aufstockung um zwei Etagen 1986) und einem zweigeschossigen Werkstattgebaude (Baujahr
1972). BRI Gesamtgebaude 6.700 m*. Fachplanung Technische Ausriistung gemaf §55
HOAI, Leistungsphasen LP2-4, optional LP5-6.
Sisemine tunnus: LOT-0003 P2019026P01

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja
planeerimisteenused
Taiendav liigitus (cpv): 71315000 Ehitusteenused
Taiendavad hankevoimalused:
Taiendavate hankevdimaluste kirjeldus: Die Beauftragung erfolgt in Leistungsphasen.
Leistungsphasen, die der Auftraggeber nicht mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter
der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie spater abruft. Mit Vertragsschluss
werden die Leistungsphasen 2 und 4 beauftragt. Der Auftraggeber behalt sich vor, die
Leistungsphasen 5 und 6 zu einem spateren Zeitpunkt zu beauftragen.

5.1.2. Lepingu tiitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Goslar (DE916)
Riik: Saksamaa

5.1.3. Eeldatav kestus
Alguskuupaev: 14/09/2026
Muu kestus: Teadmata

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 1

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka vaikestele ja keskmise suurusega ettevétjatele (VKEd): jah
Lisateave: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmark: Ei kohaldata strateegilist hanget
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5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5
Menetlus toimub jarjestikuste etappidena. Igas etapis voidakse mdni osaleja kdrvaldada

5.1.11. Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kattesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://www.subreport.de/E81848547

5.1.12. Hanke tingimused
Esitamise tingimused:
Elektrooniline esitamine: Néutav
Esitamise aadress: https://www.subreport.de/E81848547
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Pakkujad voivad esitada rohkem kui uhe pakkumuse: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 22/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab parast esitamise tahtaega taiendada:
Ostja aranagemisel vdib osa puuduvad pakkujaga seotud dokumente esitada hiljem.
Lisateave: Unterlagen werden gem. § 51 SektVO nachgefordert.
Lepingutingimused:
Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei
Lepingu taitmisega seotud tingimused: Siehe Auftrags- / Vergabeunterlagen
Oiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate riihmalt, kellega séimitakse leping: Die
Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform
abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist, - in der
alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fur die Durchfihrung des Vertrags bevollmachtigte
Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegenlber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Rahastamiskord: keine

5.1.15. Vahendid
Raamleping:
Ei kohaldata raamlepingut
Teave diinaamilise hankeslisteemi kohta:
Ei kohaldata dunaamilist hankesUsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium fur Wirtschaft,
Verkehr und Bauen
Teave vaidlustamise tahtaegade kohta: Der Nachprufungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB
unzulassig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, mussen spatestens
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, Verstolie gegen
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Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spatestens bis zum
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprifungsantrag ist
ebenfalls unzuldssig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Harzwasserwerke GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Harzwasserwerke GmbH

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001
Ametlik nimi: Harzwasserwerke GmbH
Registreerimisnumber: Berichtseinheit-ID 00007482
Postiaadress: Bordestr. 23
Linn: Hildesheim
Sihtnumber: 31135
Riik — jaotus (NUTS): Hildesheim (DE925)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: hww@harzwasserwerke.de
Telefon: +49 51 21 - 40 4-0
Internetiaadress: https://www.harzwasserwerke.de
Selle organisatsiooni rollid:
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0002
Ametlik nimi: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr
und Bauen
Registreerimisnumber: t:04131153308
Linn: Laneburg
Sihtnumber: 21339
Riik — jaotus (NUTS): Lineburg, Landkreis (DE935)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Selle organisatsiooni rollid:
Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003
Ametlik nimi: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik — jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender
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Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 0d15d9¢3-b36d-41a9-b590-6¢533a9c20fe - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade vdi kontsessiooniteade — tldkord

Teate alaliik: 17

Teate saatmise kuupaev: 22/05/2026 09:40:38 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa
suveaeg

Keeled, milles kaesolev teade on ametlikult kattesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 354174-2026

ELT S valjaande number: 99/2026

Avaldamise kuupaev: 26/05/2026
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