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See the notice on TED website

355968-2026 - Hange
Belgia – Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused – Aanstellen van een 
ontwerpteam voor de studieopdracht, coördinatie, realisatie en werfopvolging van een nieuw 
kwalitatief, hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum
OJ S 99/2026 26/05/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Stad Zottegem
E-posti aadress: ingrid.lauwaert@zottegem.be
Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Aanstellen van een ontwerpteam voor de studieopdracht, coördinatie, realisatie en 
werfopvolging van een nieuw kwalitatief, hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum
Kirjeldus: De stad Zottegem beoogt de realisatie van een kwalitatief, hedendaags en 
toekomstgericht cultuurcentrum, dat fungeert als een open, warme en toegankelijke 
ontmoetingsplek voor alle inwoners en bezoekers. Deze opdracht betreft specifiek het 
aanstellen van een ontwerpteam voor de studieopdracht, coördinatie, realisatie en 
werfopvolging van een nieuw kwalitatief, hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum. Het 
project situeert zich op de percelen van de voormalige Heliossite en omvat twee 
samenhangende onderdelen : - het historisch herenhuis (voormalig Centrum voor 
Streekgeschiedenis) gelegen aan de Nieuwstraat 40; - de voormalige sporthal Helios met 
bijhorende gebouwen, toegankelijk via de Kazernstraat 21. Het project omvat: • de doordachte 
herbestemming van het historisch herenhuis, Nieuwstraat 40; • de vernieuwing, verbouwing en 
(gedeeltelijke) heropbouw van de site Helios; • de architecturale en functionele koppeling van 
beide gebouwen en hun buitenruimte tot één leesbaar en coherent cultuurcentrum. Het 
cultuurcentrum verenigt: • culturele beleving; • podiumkunsten; • ontmoeting; • publieksfuncties 
en ondersteunende voorzieningen in één samenhangend geheel. Van het ontwerpteam wordt 
verwacht dat het deze opdracht benadert vanuit een kwaliteitsvolle, duurzame en 
toekomstgerichte ontwerpvisie, met bijzondere aandacht voor: • een evenwichtige afweging 
tussen erfgoedzorg, functionaliteit en betaalbaarheid; • integrale toegankelijkheid en 
gebruikscomfort; • vergroening en duurzame materiaal- en energiekeuzes; • een zorgvuldige 
stedelijke inpassing en een respectvolle relatie met de omgeving. Deze uitgangspunten 
vormen het inhoudelijk kader waarbinnen het ontwerpteam zijn studieopdracht zal uitvoeren. 
De benaming “Helios” wordt in dit bestek voorlopig gehanteerd als werknaam, verwijzend naar 
de voormalige sportzaal. Deze benaming is niet definitief en maakt geen deel uit van de 
opdracht, noch van latere keuzes inzake exploitatie of branding. Het ontwerpteam staat na 
gunning in voor de integrale uitvoering van de studieopdracht en de coördinatie van alle 
betrokken disciplines binnen de scope van dit bestek, met inbegrip van (niet limitatief): I.2 
Door de ontwerper te leveren diensten I.2.1 Scope en coördinatie Studie- en 
ontwerpdisciplines • Architecturaal ontwerp met opmaak van de plannen, bestekken voor de 
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opdracht voor de uitvoering van de werken; • Stabiliteitsstudies door gespecialiseerde 
ingenieurs; • Studie van de technische installaties (HVAC, sanitair, elektriciteit, electronica, 
liften, brandveiligheidsinstallaties, gebouwbeheer, enz.) door gespecialiseerde ingenieurs en
/of deskundigen; • Studieopdracht theatertechnieken inclusief esthetische begeleiding voor de 
telescopische tribune. • Akoestische studie, met inbegrip van de nodige maatregelen conform 
de geldende regelgeving (o.m. VLAREM) inzake geluidsoverdracht binnen het gebouw en 
naar de omgeving; • Studieopdracht brandcompartimentering en brandveiligheidsconcept; • 
Studies naar toegankelijkheid in afstemming met INTER; • Vaste binneninrichting; • Losse 
binneninrichting (voor zover opgenomen binnen het projectbudget); • Ontwerp van beperkte 
omgevingsaanleg binnen de projectsite (verharding, groenaanleg, waterhuishouding, etc). 
Coördinatie en bijkomende opdrachten De opdracht omvat tevens: • Controle correctheid en 
vervolledigen info bestaande toestand o.b.v. digitale info (dwg-plannen) en originele 
handgetekende plannen • Onderzoek, opmeten en verifiëren van de bestaande toestand (o.b.
v. de beschikbare plannen) • Opmaak sloopopvolgingsplan indien vereist • Het voeren van 
verkennende en structurele overlegmomenten met het college van burgemeester en 
schepenen, de betrokken stedelijke diensten en andere relevante actoren; • Overleg met 
zowel de bevoegde diensten voor de omgevingsvergunning, de dienst brandpreventie i.v.m. 
de brandveiligheid; • Ondersteuning en aanleveren van presentatiemateriaal voor de 
communicatie en het participatietraject naar de stakeholders in de stad; • Het (verder) 
uitwerken en finaliseren van het programma van eisen in samenspraak met de opdrachtgever; 
• De integrale coördinatie tussen de verschillende disciplines, in nauw overleg met de 
opdrachtgever, tot en met het einde van de aannemingsopdracht ; • Het voorbereiden en 
indienen van subsidieaanvragen, indien van toepassing; • Het voorbereiden en indienen van 
de omgevingsvergunning. • De veiligheidscoördinatie, zowel in ontwerpfase als in 
verwezenlijkingsfase, conform de geldende regelgeving; • De EPB studie, advies,
verslaggeving en aanverwante energieprestatieverplichtingen; • BIM management; • 
Opvolging, leiding, en coördinatie van de uitvoering van de werken; • De opvolging van de 
opleveringen; • De opvolging en levering van alle bouwkundige of technische documenten en 
attesten voor eventuele erkenningen en/of keuringen; • De opvolging tot het leveren van het 
as-built dossier en postinterventiedossier door de aannemers; • Het aanleveren van alle 
nodige documenten, ondersteuning en indienen van dossiers voor vergunningen; • De 
budgetopvolging en (financiële) rapportering aan het aanbestedend bestuur met betrekking tot 
zowel de ontwerpopdracht als met betrekking tot de uitvoering der werken. Budgetbewaking is 
hierbij van groot belang. • De opmaak van een archeologienota, indien vereist conform de 
toepasselijke regelgeving. Het ontwerpteam is verantwoordelijk voor de samenhang tussen 
alle deelstudies en voor de kwalitatieve, technische en budgettaire integratie ervan binnen één 
coherent projectdossier. Het voorlopig programma van eisen is opgenomen als bijlage 1 bij het 
bestek. Na gunning wordt dit programma, in overleg met de bouwheer, verder verfijnd en 
definitief vastgesteld. Het project dient te worden uitgewerkt als één samenhangend geheel, 
waarbij het herenhuis (voormalig Centrum voor Streekgeschiedenis) en de voormalige 
sporthal Helios met bijhorend...
Menetluse tunnus: 16a1f7dd-4790-466e-abfc-61647854e17a
Sisemine tunnus: PPP04Y-2725/6094/2026/010
Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine 
läbirääkimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused
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2.1.2.
 
Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Riik: Belgia

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Riik: Belgia

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Aanstellen van een ontwerpteam voor de studieopdracht, coördinatie, realisatie en 
werfopvolging van een nieuw kwalitatief, hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum
Kirjeldus: De stad Zottegem beoogt de realisatie van een kwalitatief, hedendaags en 
toekomstgericht cultuurcentrum, dat fungeert als een open, warme en toegankelijke 
ontmoetingsplek voor alle inwoners en bezoekers. Deze opdracht betreft specifiek het 
aanstellen van een ontwerpteam voor de studieopdracht, coördinatie, realisatie en 
werfopvolging van een nieuw kwalitatief, hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum. Het 
project situeert zich op de percelen van de voormalige Heliossite en omvat twee 
samenhangende onderdelen : - het historisch herenhuis (voormalig Centrum voor 
Streekgeschiedenis) gelegen aan de Nieuwstraat 40; - de voormalige sporthal Helios met 
bijhorende gebouwen, toegankelijk via de Kazernstraat 21. Het project omvat: • de doordachte 
herbestemming van het historisch herenhuis, Nieuwstraat 40; • de vernieuwing, verbouwing en 
(gedeeltelijke) heropbouw van de site Helios; • de architecturale en functionele koppeling van 
beide gebouwen en hun buitenruimte tot één leesbaar en coherent cultuurcentrum. Het 
cultuurcentrum verenigt: • culturele beleving; • podiumkunsten; • ontmoeting; • publieksfuncties 
en ondersteunende voorzieningen in één samenhangend geheel. Van het ontwerpteam wordt 
verwacht dat het deze opdracht benadert vanuit een kwaliteitsvolle, duurzame en 
toekomstgerichte ontwerpvisie, met bijzondere aandacht voor: • een evenwichtige afweging 
tussen erfgoedzorg, functionaliteit en betaalbaarheid; • integrale toegankelijkheid en 
gebruikscomfort; • vergroening en duurzame materiaal- en energiekeuzes; • een zorgvuldige 
stedelijke inpassing en een respectvolle relatie met de omgeving. Deze uitgangspunten 
vormen het inhoudelijk kader waarbinnen het ontwerpteam zijn studieopdracht zal uitvoeren. 
De benaming “Helios” wordt in dit bestek voorlopig gehanteerd als werknaam, verwijzend naar 
de voormalige sportzaal. Deze benaming is niet definitief en maakt geen deel uit van de 
opdracht, noch van latere keuzes inzake exploitatie of branding. Het ontwerpteam staat na 
gunning in voor de integrale uitvoering van de studieopdracht en de coördinatie van alle 
betrokken disciplines binnen de scope van dit bestek, met inbegrip van (niet limitatief): I.2 
Door de ontwerper te leveren diensten I.2.1 Scope en coördinatie Studie- en 
ontwerpdisciplines • Architecturaal ontwerp met opmaak van de plannen, bestekken voor de 
opdracht voor de uitvoering van de werken; • Stabiliteitsstudies door gespecialiseerde 
ingenieurs; • Studie van de technische installaties (HVAC, sanitair, elektriciteit, electronica, 
liften, brandveiligheidsinstallaties, gebouwbeheer, enz.) door gespecialiseerde ingenieurs en
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/of deskundigen; • Studieopdracht theatertechnieken inclusief esthetische begeleiding voor de 
telescopische tribune. • Akoestische studie, met inbegrip van de nodige maatregelen conform 
de geldende regelgeving (o.m. VLAREM) inzake geluidsoverdracht binnen het gebouw en 
naar de omgeving; • Studieopdracht brandcompartimentering en brandveiligheidsconcept; • 
Studies naar toegankelijkheid in afstemming met INTER; • Vaste binneninrichting; • Losse 
binneninrichting (voor zover opgenomen binnen het projectbudget); • Ontwerp van beperkte 
omgevingsaanleg binnen de projectsite (verharding, groenaanleg, waterhuishouding, etc). 
Coördinatie en bijkomende opdrachten De opdracht omvat tevens: • Controle correctheid en 
vervolledigen info bestaande toestand o.b.v. digitale info (dwg-plannen) en originele 
handgetekende plannen • Onderzoek, opmeten en verifiëren van de bestaande toestand (o.b.
v. de beschikbare plannen) • Opmaak sloopopvolgingsplan indien vereist • Het voeren van 
verkennende en structurele overlegmomenten met het college van burgemeester en 
schepenen, de betrokken stedelijke diensten en andere relevante actoren; • Overleg met 
zowel de bevoegde diensten voor de omgevingsvergunning, de dienst brandpreventie i.v.m. 
de brandveiligheid; • Ondersteuning en aanleveren van presentatiemateriaal voor de 
communicatie en het participatietraject naar de stakeholders in de stad; • Het (verder) 
uitwerken en finaliseren van het programma van eisen in samenspraak met de opdrachtgever; 
• De integrale coördinatie tussen de verschillende disciplines, in nauw overleg met de 
opdrachtgever, tot en met het einde van de aannemingsopdracht ; • Het voorbereiden en 
indienen van subsidieaanvragen, indien van toepassing; • Het voorbereiden en indienen van 
de omgevingsvergunning. • De veiligheidscoördinatie, zowel in ontwerpfase als in 
verwezenlijkingsfase, conform de geldende regelgeving; • De EPB studie, advies,
verslaggeving en aanverwante energieprestatieverplichtingen; • BIM management; • 
Opvolging, leiding, en coördinatie van de uitvoering van de werken; • De opvolging van de 
opleveringen; • De opvolging en levering van alle bouwkundige of technische documenten en 
attesten voor eventuele erkenningen en/of keuringen; • De opvolging tot het leveren van het 
as-built dossier en postinterventiedossier door de aannemers; • Het aanleveren van alle 
nodige documenten, ondersteuning en indienen van dossiers voor vergunningen; • De 
budgetopvolging en (financiële) rapportering aan het aanbestedend bestuur met betrekking tot 
zowel de ontwerpopdracht als met betrekking tot de uitvoering der werken. Budgetbewaking is 
hierbij van groot belang. • De opmaak van een archeologienota, indien vereist conform de 
toepasselijke regelgeving. Het ontwerpteam is verantwoordelijk voor de samenhang tussen 
alle deelstudies en voor de kwalitatieve, technische en budgettaire integratie ervan binnen één 
coherent projectdossier. Het voorlopig programma van eisen is opgenomen als bijlage 1 bij het 
bestek. Na gunning wordt dit programma, in overleg met de bouwheer, verder verfijnd en 
definitief vastgesteld. Het project dient te worden uitgewerkt als één samenhangend geheel, 
waarbij het herenhuis (voormalig Centrum voor Streekgeschiedenis) en de voormalige 
sporthal Helios met bijhorend...
Sisemine tunnus: 2026/010_1

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Riik: Belgia

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 25/09/2026
Muu kestus: Teadmata
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5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Ontwerpvisie
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 45
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Visie en aanpak inz duurzaamheid
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 15
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Theatertechnieken en akoestiek
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Kostenbeheersing
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10
Kriteerium: 
Liik: Kulu
Kirjeldus: Prijs
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Planning
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2725/4Y/2026

5.1.12.  Hanke tingimused
Menetluse tingimused: 

https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2725/4Y/2026
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Eeldatav kuupäev, millal saadetakse pakkumuste esitamise ettepanek: 15/07/2026
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.publicprocurement.be
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: hollandi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. 
btw), afgerond naar het hogere tiental)
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 23/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Raad van State
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Organisatie die informatie verstrekt over 
beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Raad van State
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Stad Zottegem
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Raad van State
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Stad Zottegem

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Stad Zottegem
Registreerimisnumber: GE
Postiaadress: Gustaaf Schockaertstraat 7
Linn: Zottegem/Centrum
Sihtnumber: 9620
Riik – jaotus (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Riik: Belgia
Kontaktpunkt: Ingrid Lauwaert
E-posti aadress: ingrid.lauwaert@zottegem.be
Telefon: +32 93646447
Internetiaadress: http://www.zottegem.be/
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1.  ORG-0002

https://www.publicprocurement.be
mailto:ingrid.lauwaert@zottegem.be
http://www.zottegem.be/
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Ametlik nimi: Raad van State
Registreerimisnumber: BE 0931.814.266
Postiaadress: Wetenschapsstraat 33
Linn: Brussel
Sihtnumber: 1040
Riik – jaotus (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Riik: Belgia
E-posti aadress: info@raadvanstate.be
Telefon: +32 22349611
Internetiaadress: http://www.raadvst-consetat.be/
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Registreerimisnumber: BE 0475.480.736
Linn: Antwerpen / Anvers
Sihtnumber: 2000
Riik – jaotus (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Riik: Belgia
E-posti aadress: info@3p.eu
Telefon: +32 3 294 30 51
Selle organisatsiooni rollid: 
Tugiteenuse osutaja

8.1.  ORG-0004
Ametlik nimi: FPS Policy and Support
Registreerimisnumber: BE 0671.516.647
Linn: Brussels
Sihtnumber: 1000
Riik – jaotus (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Riik: Belgia
E-posti aadress: e.proc@publicprocurement.be
Telefon: +32 2 740 80 00
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 01e0021a-027c-463d-949e-b10e15b4ea0d  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 21/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Teate saatmise kuupäev (eSender): 21/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: hollandi keel
Teate avaldamise number: 355968-2026

mailto:info@raadvanstate.be
http://www.raadvst-consetat.be/
mailto:info@3p.eu
mailto:e.proc@publicprocurement.be
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ELT S väljaande number: 99/2026
Avaldamise kuupäev: 26/05/2026


	1. Hankija
	1.1. Hankija
	2. Menetlus
	2.1. Menetlus
	2.1.1. Eesmärk
	2.1.2. Lepingu täitmise koht
	2.1.2. Lepingu täitmise koht
	2.1.4. Üldine teave
	2.1.6. Kõrvaldamise alused
	5. Osa
	5.1. Osa: LOT-0001
	5.1.1. Eesmärk
	5.1.2. Lepingu täitmise koht
	5.1.3. Eeldatav kestus
	5.1.6. Üldine teave
	5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
	5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
	5.1.11. Hankedokumendid
	5.1.12. Hanke tingimused
	5.1.15. Vahendid
	5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus
	8. Organisatsioonid
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	8.1. ORG-0004
	Teave teate kohta

