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358483-2026 - Hange
Poola – Reovee töötlus – Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Bukownie
OJ S 100/2026 27/05/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
E-posti aadress: k.ochab@pwik.olkusz.pl
Hankija õiguslik vorm: Riigi osalusega äriühing
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Veemajandus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Bukownie
Kirjeldus: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na 
budowie, przebudowie i rozbiórce w ramach modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Bukownie 
w następującym zakresie: 4. 2. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje kompleksową 
budowę, przebudowę i rozbiórkę obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Bukownie, w 
ramach, której wykonana zostanie modernizacja zakładu. Zakres inwestycji dostosowano do 
aktualnych potrzeb związanych ze zidentyfikowanymi niedoborami techniczno-
technologicznymi istniejącej oczyszczalni ścieków, opisem przedmiotu zamówienia oraz 
wymagań formalno-prawnych. Planowane w ramach inwestycji nowe oraz istniejące obiekty 
po rozbudowie stanowić będą projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków. -
W ogólnym ujęciu rzeczowym zakres wskazano w SWZ. - Wykonawca jest ponadto 
zobowiązany do uwzględnienia w zamówieniu wymagań związanych z cyberbezpieczeństwem 
w oparciu o aktualizowany stan prawny. Wymagania te szczegółowo opisuje Załącznik nr 4 do 
OPZ - Wymagania Techniczne Dostaw w ramach cyberbezpieczeństwa (WTDC). - Stan 
istniejący oraz szczególne uwarunkowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z 
o. o. w dniu 05.01.2024 r. uzyskał pozwolenie na budowę, decyzja nr 3/2024, prawomocna z 
dniem 25.01.2024 r. Na tej podstawie, dnia 24.10.2024 r. Przedsiębiorstwo rozpoczęło 
pierwsza procedurę przetargową wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Bukownie. Równolegle odnotowano znaczący wzrost dopływu ilości 
ścieków do oczyszczalni przez infiltrację wód gruntowych do kanalizacji. Po zlokalizowaniu 
nieszczelności kolektora kanalizacyjnego, którym ścieki dopływają do Oczyszczalni Ścieków w 
Bukownie rozpoczęło usuwanie awarii. Jednak powyższa sytuacja spowodowana jest 
procesem podnoszenia się poziomu wód podziemnych związanych z procesem zatapiania 
nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu. Jednocześnie po przeprowadzeniu wizji terenowej 
stwierdzono występowanie nowych obszarów podmokłych w szczególności przy ul. Nowej i ul. 
Puza w Bukownie, zlokalizowane w niewielkiej odległości od Oczyszczalni Ścieków w 
Bukownie. W trakcie procedury przetargowej Przedsiębiorstwo, mając na uwadze nowe 
okoliczności, zleciło wykonanie badań geologicznych w celu weryfikacji warunków gruntowo – 
wodnych w stosunku do założeń projektowych. Po wykonaniu nowych odwiertów okazało się, 
że warunki gruntowo – wodne w porównaniu do badań wykonanych w kwietniu 2023 uległy 
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drastycznemu pogorszeniu. W konsekwencji zaistniałej sytuacji zmieniających się stosunków 
gruntowo – wodnych w obrębie terenu przylegającego do oczyszczalni, jak i na samej 
oczyszczalni oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań hydrogeologicznych, 
Przedsiębiorstwo w dniu 18.12.2024 r. unieważniło przetarg na roboty budowlane związane z 
modernizacją oczyszczalni ścieków. - Przedmiotem aktualnie procedowanego wniosku o 
zmianę pozwolenia na budowę jest projekt budowlany zmian, odnoszący się do projektu 
budowlanego pierwotnego, decyzja pozwolenie na budowę nr 3/2024 z dnia 5.01.2024 roku 
[SAB.6740.3.74.2023]. W ramach zmian przewiduje się: zmianę wymiarów zewnętrznych 
komory kraty rzadkiej (ob.02) oraz kanału pomiędzy ob.02,a obiektem wielofunkcyjnym (ob.
03), dociążenie komór zblokowanych reaktorów biologicznych ze stacją dmuchaw (ob.06), 
zwiększenie wymiarów zewnętrznych osadników wtórnych oraz komory rozdziałów ścieków 
oraz komory zbiorczej osadów ob.08a, 08b, 07a i 07b oraz zwiększenie wymiarów 
zewnętrznych zbiornika ścieków dowożonych (ob.11). - Pełny i szczegółowy opis stanu 
prawnego i faktycznego zawiera OPZ – Załącznik nr 1. Istotne są również zapisy umowne w 
tym zakresie – w szczególności w § 2 w Projektowanych postanowieniach umownych 
(Załącznik nr 2 do SWZ). - Zamawiający w konsekwencji prowadzi postępowanie 
administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej dla 
inwestycji objętej niniejszym postępowaniem. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego, 
w trakcie realizacji Umowy, ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, Wykonawca 
zobowiązuje się do zrealizowania robót na podstawie zmienionej decyzji o pozwoleniu na 
budowę, po przekazaniu mu przez Zamawiającego stosownej dokumentacji. Zamawiający 
przewiduje, iż do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą uzyska decyzję o zmianie pozwolenia 
na budowę. - Zaktualizowana ww. dokumentacja stanowi integralną część niniejszej SWZ i 
jest wymieniona w pkt 4 OPZ – Załącznik nr 1 do SWZ. - Wykonawca winien wycenić ofertę w 
oparciu o projekt zamienny opisany w pkt 3.2 OPZ (Załącznik nr 1 do SWZ). - W przypadku 
przedłużenia się procedury administracyjnej dotyczącej zmiany pozwolenia na budowę 
powyżej 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie roszczenie o 
przedłużenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody. Wykonawca zrzeka się 
roszczeń z tytułu utraconych korzyści oraz kosztów gotowości, o ile Zamawiający powiadomi o 
opóźnieniu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. - Wszystkie prace należy wykonywać w 
oparciu o projekty branżowe poszczególnych obiektów oraz opracowania uzupełniające 
zawierające się w zakresie dokumentacji projektowej dla zamierzenia. Wymagany okres 
gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy, za wyjątkiem urządzeń, na które 
okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego.
Menetluse tunnus: 14658143-85dc-4297-b07b-aa867f7eebd0
Sisemine tunnus: ZP/02/2026
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei
Menetluskorra kirjeldus: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert 
wariantowych.

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45232421 Reovee töötlus

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Bukowno
Riik – jaotus (NUTS): Oświęcimski (PL21A)
Riik: Poola
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Lisateave: - Zamawiający przewiduje dokonanie badania i oceny ofert na zasadach 
określonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp (procedura odwrócona). - Zamawiający wymaga 
przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 11 maja 
2026 r. o godz. 11.00 na terenie oczyszczalni ścieków w Bukownie, pod adresem: ul. Puza 5, 
32 – 332 Bukowno. W tym celu należy skontaktować się z Panią Karoliną Ochab , tel. 32 643 
14 15 w. 162, 881 951 279. Wizja lokalna ma charakter obowiązkowy ze względu na specyfikę 
robót oraz obiektywnie krótki termin realizacji robót, a także fakt realizacji robót drogowych w 
pobliżu placu budowy. Wizja jest realizowana celu dodatkowego oszacowania na własną 
odpowiedzialność kosztu i ryzyka planowanych do wykonania robót, jakie mogą okazać się 
niezbędne do realizacji inwestycji i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Brak odbycia 
wizji będzie postawą do odrzucenia oferty. - Obowiązki wykonawcy i zamawiającego oraz 
warunki realizacji zamówienia przedstawiono w zał. nr 2 do SWZ – projektowanych 
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. - Wymagania związane z 
realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia zostały określone w zał. nr 2 do SWZ – projektowanych 
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. UWAGA Zamawiający na 
podstawie art. 133 ust. 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zastrzega dostęp do części 
OPZ w ten sposób, iż dokumentacja projektowa - wyłącznie w zakresie branży AKPiA będzie 
osobiście wręczana na nośniku elektronicznym za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi 
Wykonawcy podczas wizji lokalnej. Uzasadnieniem odstąpienia od jawności dokumentacji w 
tej części są względy cyberbezpieczeństwa w związku z realnym zagrożeniem działaniami 
wrogich podmiotów. Zgodnie z publikacją UZP w tym zakresie pn. „Zabezpieczenie łańcucha 
dostaw w zamówieniach publicznych. Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w świetle 
przepisów krajowych i unijnych dotyczących cyberbezpieczeństwa”: „Jako negatywną należy 
ocenić praktykę zamawiających publikujących w ramach SWZ dokumentację techniczną, 
budowlaną, która wrogim podmiotom umożliwia zapoznanie się z budową newralgicznych 
systemów, sieci, czy budynków. Zważywszy, że często wybór przez wrogie podmioty celów 
swoich operacji odbywa się zdalnie, przy pomocy powszechnie dostępnych narzędzi OSINT, 
wprowadzenie ograniczenia w dostępie do poszczególnych części SWZ poprzez 
udostępnianie informacji po zawarciu umowy o poufności i ograniczeniu dostępu do informacji 
na podstawie art. 133 ust. 3 ustawy Pzp wyłącznie w siedzibie zamawiającego może już 
stanowić barierę, która odstraszy potencjalnych cyberprzestępców”. W związku z powyższym 
Zamawiający nie wyraża zgody na doręczenie dokumentacji w części AKPiA drogą 
elektroniczną. Zamawiający z tego samego powodu nie wyraża także zgody na doręczenia tej 
dokumentacji za pomocą operatora pocztowego/kuriera. KOMUNIKACJA: - W postępowaniu o 
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, pełnomocnictwo, oświadczenie 
JEDZ muszą być pod rygorem nieważności podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym a zobowiązanie do udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci musi być 
opatrzone takim podpisem lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ten podmiot z 
użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. - Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (tj. Dz.U z 2020 r. poz.
2452). - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest 
dostępna pod adresem  - Korzystanie z Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl.
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jest bezpłatne. - Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący 
bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.
pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64

2.1.3.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 47 386 690,45 PLN

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL
art. 132 i następne ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych Przetarg 
nieograniczony -

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Bukownie
Kirjeldus: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na 
budowie, przebudowie i rozbiórce w ramach modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Bukownie 
w następującym zakresie: 4. 2. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje kompleksową 
budowę, przebudowę i rozbiórkę obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Bukownie, w 
ramach, której wykonana zostanie modernizacja zakładu. Zakres inwestycji dostosowano do 
aktualnych potrzeb związanych ze zidentyfikowanymi niedoborami techniczno-
technologicznymi istniejącej oczyszczalni ścieków, opisem przedmiotu zamówienia oraz 
wymagań formalno-prawnych. Planowane w ramach inwestycji nowe oraz istniejące obiekty 
po rozbudowie stanowić będą projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków. -
W ogólnym ujęciu rzeczowym zakres wskazano w SWZ. - Wykonawca jest ponadto 
zobowiązany do uwzględnienia w zamówieniu wymagań związanych z cyberbezpieczeństwem 
w oparciu o aktualizowany stan prawny. Wymagania te szczegółowo opisuje Załącznik nr 4 do 
OPZ - Wymagania Techniczne Dostaw w ramach cyberbezpieczeństwa (WTDC). - Stan 
istniejący oraz szczególne uwarunkowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z 
o. o. w dniu 05.01.2024 r. uzyskał pozwolenie na budowę, decyzja nr 3/2024, prawomocna z 
dniem 25.01.2024 r. Na tej podstawie, dnia 24.10.2024 r. Przedsiębiorstwo rozpoczęło 
pierwsza procedurę przetargową wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Bukownie. Równolegle odnotowano znaczący wzrost dopływu ilości 
ścieków do oczyszczalni przez infiltrację wód gruntowych do kanalizacji. Po zlokalizowaniu 
nieszczelności kolektora kanalizacyjnego, którym ścieki dopływają do Oczyszczalni Ścieków w 
Bukownie rozpoczęło usuwanie awarii. Jednak powyższa sytuacja spowodowana jest 
procesem podnoszenia się poziomu wód podziemnych związanych z procesem zatapiania 
nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu. Jednocześnie po przeprowadzeniu wizji terenowej 
stwierdzono występowanie nowych obszarów podmokłych w szczególności przy ul. Nowej i ul. 
Puza w Bukownie, zlokalizowane w niewielkiej odległości od Oczyszczalni Ścieków w 
Bukownie. W trakcie procedury przetargowej Przedsiębiorstwo, mając na uwadze nowe 
okoliczności, zleciło wykonanie badań geologicznych w celu weryfikacji warunków gruntowo – 
wodnych w stosunku do założeń projektowych. Po wykonaniu nowych odwiertów okazało się, 
że warunki gruntowo – wodne w porównaniu do badań wykonanych w kwietniu 2023 uległy 
drastycznemu pogorszeniu. W konsekwencji zaistniałej sytuacji zmieniających się stosunków 
gruntowo – wodnych w obrębie terenu przylegającego do oczyszczalni, jak i na samej 
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oczyszczalni oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań hydrogeologicznych, 
Przedsiębiorstwo w dniu 18.12.2024 r. unieważniło przetarg na roboty budowlane związane z 
modernizacją oczyszczalni ścieków. - Przedmiotem aktualnie procedowanego wniosku o 
zmianę pozwolenia na budowę jest projekt budowlany zmian, odnoszący się do projektu 
budowlanego pierwotnego, decyzja pozwolenie na budowę nr 3/2024 z dnia 5.01.2024 roku 
[SAB.6740.3.74.2023]. W ramach zmian przewiduje się: zmianę wymiarów zewnętrznych 
komory kraty rzadkiej (ob.02) oraz kanału pomiędzy ob.02,a obiektem wielofunkcyjnym (ob.
03), dociążenie komór zblokowanych reaktorów biologicznych ze stacją dmuchaw (ob.06), 
zwiększenie wymiarów zewnętrznych osadników wtórnych oraz komory rozdziałów ścieków 
oraz komory zbiorczej osadów ob.08a, 08b, 07a i 07b oraz zwiększenie wymiarów 
zewnętrznych zbiornika ścieków dowożonych (ob.11). - Pełny i szczegółowy opis stanu 
prawnego i faktycznego zawiera OPZ – Załącznik nr 1. Istotne są również zapisy umowne w 
tym zakresie – w szczególności w § 2 w Projektowanych postanowieniach umownych 
(Załącznik nr 2 do SWZ). - Zamawiający w konsekwencji prowadzi postępowanie 
administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej dla 
inwestycji objętej niniejszym postępowaniem. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego, 
w trakcie realizacji Umowy, ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, Wykonawca 
zobowiązuje się do zrealizowania robót na podstawie zmienionej decyzji o pozwoleniu na 
budowę, po przekazaniu mu przez Zamawiającego stosownej dokumentacji. Zamawiający 
przewiduje, iż do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą uzyska decyzję o zmianie pozwolenia 
na budowę. - Zaktualizowana ww. dokumentacja stanowi integralną część niniejszej SWZ i 
jest wymieniona w pkt 4 OPZ – Załącznik nr 1 do SWZ. - Wykonawca winien wycenić ofertę w 
oparciu o projekt zamienny opisany w pkt 3.2 OPZ (Załącznik nr 1 do SWZ). - W przypadku 
przedłużenia się procedury administracyjnej dotyczącej zmiany pozwolenia na budowę 
powyżej 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie roszczenie o 
przedłużenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody. Wykonawca zrzeka się 
roszczeń z tytułu utraconych korzyści oraz kosztów gotowości, o ile Zamawiający powiadomi o 
opóźnieniu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. - Wszystkie prace należy wykonywać w 
oparciu o projekty branżowe poszczególnych obiektów oraz opracowania uzupełniające 
zawierające się w zakresie dokumentacji projektowej dla zamierzenia. Wymagany okres 
gwarancji na cały Przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy, za wyjątkiem urządzeń, na które 
okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego.
Sisemine tunnus: ZP/02/2026

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45232421 Reovee töötlus
Täiendavad hankevõimalused: 
Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: nie przewiduje się

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Linn: Bukowno
Riik – jaotus (NUTS): Oświęcimski (PL21A)
Riik: Poola

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/09/2026
Kestuse lõppkuupäev: 29/02/2028

5.1.4.  Uuendamine
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Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.5.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 47 386 690,45 PLN

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest
Teave Euroopa Liidu vahendite kohta: 
ELi vahendid – programm: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) (2021/2027)
ELi vahendite tunnus: Zadanie 4 w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodno – 
ściekowej na obszarze aglomeracji Bukowno – Bolesław”, numer projektu: FEMP.02.12-IZ.00-
0028/24 realizowanego w ramach projektu regionalnego Fundusze Europejskie dla Malopolski 
2021 - 2027
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah
Lisateave: - Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (JEDZ) wraz z ofertą. - Zamawiający wyznacza warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. 
Warunki opisano w SWZ. - Zamawiający przewiduje przedmiotowe i podmiotowe środki 
dowodowe - opisane w SWZ. - Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na 
podstawie art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegółowo wskazano w 
dokumentach zamówienia. - Zamawiający przewiduje dodatkowe wykluczenie na podstawie 
art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. - 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych 
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. wykaz robót, wykaz osób, 
informacja banku, potwierdzenie ubezpieczenia, zaświadczenie US, zaświadczenie ZUS, 
KRK, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Jedz, oświadczenie o grupie 
kapitałowej - podano hasłowo, szczegółowo wskazano w SWZ. - Wszystkie oświadczenia i 
dokumenty muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez 
wystawcę dokumentu lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. - Klauzulę 
informacyjną z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego wskazano w dokumentach zamówienia. - Szczegółowy Wykaz oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamówienia 
oraz wytyczne, zawarte są w dokumentach zamówienia. - Bezpośredni link do strony 
prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-

 - Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
związany do dnia 5 września 2026r. - Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w 
realizacji zamówienia. - Wskazany w ogłoszeniu szacowany okres obowiązywania - data 
początkowa 01.09.2026 r. jest orientacyjna.

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
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5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Cena - 100%
Kirjeldus: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium 
ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z 
obowiązującym przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego i podanej w Formularzu 
oferty (zał. nr 3 do SWZ). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto, 
obejmująca realizację całości zamówienia.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11.  Hankedokumendid
Juurdepääs teatavatele hankedokumentidele on piiratud
Teatavatele hankedokumentidele juurdepääsu piiramise põhjendus: Eriti tundliku teabe kaitse
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: poola keel
Teave piiratud juurdepääsuga dokumentide kohta on kättesaadav aadressil: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-
1ac881303b64
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
Nimi: platforma e-zamówienia
URL: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-
1ac881303b64

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-
7048-46ca-beab-1ac881303b64
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: poola keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: WADIUM: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany 
do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 600 000,00 zł (słownie 
złotych: sześćset tysięcy 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt 14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okolicznościach wskazanych Ustawą Pzp. 
ZABEZPIECZENIE: Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny 
ofertowej brutto podanej w ofercie.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 3 Kuud
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 15/06/2026 11:15:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
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Koht: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio 
do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client
/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
Lisateave: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platormy www.ezamowienia.gov.pl
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: wskazano w Załączniku nr 2 - projektowane 
postanowienia umowne w sprawie zamówienia publicznego,
Vajalik on konfidentsiaalsuskokkulepe: ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: - Wykonawcy 
mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. - 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 
warunków udziału w postępowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców 
albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, składają oświadczenia, każdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami art. 117 
ust. 4 Ustawy Pzp (wzór – Załącznik nr 12). Z oświadczenia musi wynikać w jakim zakresie 
wykonawca, który wykazuje spełnianie danego warunku udziału w postępowaniu, zrealizuje 
roboty budowlane/ usługi/ dostawy, do realizacji których zdolności określone w warunku są 
wymagane.
Rahastamiskord: Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wypłacone zgodnie z 
zasadami wskazanymi w Załączniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne w 
sprawie zamówienia publicznego,

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Krajowa Izba Odwoławcza
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: 25.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, 
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp. 25.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 
czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 25.3. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 25.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 
17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę 
Odwoławczą (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
http://www.ezamowienia.gov.pl
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zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Izby. W postępowaniu toczącym się 
wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX Ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej. 25.6. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków 
ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp. 25.7. Źródło, gdzie można uzyskać 
informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań 
ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail:  Tel. +48 22 458 78 odwolania@uzp.gov.pl
01 Internet: www.uzp.gov.pl
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pakkumusi menetlev organisatsioon: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
Registreerimisnumber: 273567471
Registreerimisnumber: 273567471
Postiaadress: ul. Kluczewska 4
Linn: Olkusz
Sihtnumber: 32-300
Riik – jaotus (NUTS): Oświęcimski (PL21A)
Riik: Poola
Kontaktpunkt: TI
E-posti aadress: k.ochab@pwik.olkusz.pl
Telefon: +48881951279
Internetiaadress: https://pwik.olkusz.pl/
Teabevahetuse lõpp-punkt (URL): https://pwik.olkusz.pl/
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused
Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Krajowa Izba Odwoławcza
Registreerimisnumber: 5262239325
Registreerimisnumber: 010828091
Postiaadress: ul. Postępu 17A
Linn: Warszawa
Sihtnumber: 02-676
Riik – jaotus (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:k.ochab@pwik.olkusz.pl
https://pwik.olkusz.pl/
https://pwik.olkusz.pl/
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Riik: Poola
Kontaktpunkt: Sekretariat Biura Odwołań
E-posti aadress: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48224587801
Faks: +48224587800
Internetiaadress: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza
Teabevahetuse lõpp-punkt (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/katalogspraw
/opisuslugi/odwolaniedokrajowejizbyodwolawczej/UZP
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0000
Ametlik nimi: Publications Office of the European Union
Registreerimisnumber: PUBL
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2417
Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)
Riik: Luksemburg
E-posti aadress: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Internetiaadress: https://op.europa.eu
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse
: 
335087-2026
Muudatuse peamine põhjus
: 
Teave ajakohastatud

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 5ec173d3-e458-4ade-bae2-3292930b2de7  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 26/05/2026 09:04:50 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi 
aeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: poola keel
Teate avaldamise number: 358483-2026
ELT S väljaande number: 100/2026
Avaldamise kuupäev: 27/05/2026

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/katalogspraw/opisuslugi/odwolaniedokrajowejizbyodwolawczej/UZP
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/katalogspraw/opisuslugi/odwolaniedokrajowejizbyodwolawczej/UZP
mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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