

367884-2026 - Hange

Madalmaad – Ehitustööd – PRW134-PRJ1520A Uitvoering gemaal Nol Zeven

OJ S 102/2026 29/05/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Waterschap Scheldestromen

E-posti aadress: robert.vanderwal@scheldestromen.nl

Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: PRW134-PRJ1520A Uitvoering gemaal Nol Zeven

Kirjeldus: Het doel van deze aanbesteding is te komen tot de selectie van één (1) multidisciplinaire opdrachtnemer, met specifieke kennis expertise in civieltechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden, die deel zal nemen in de bouwteamfase van het project. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om aansluitend, als optionele vervolgstap, de realisatiefase aan de geselecteerde opdrachtnemer te gunnen waarbij deze optreedt als uitvoerend aannemer en integraal verantwoordelijk is voor de realisatie van de werkzaamheden t.b.v. het project. Het werk betreft het aanbrengen van een nieuw gemaal in de bestaande afwateringskoker Nol Zeven, een project van aanbestedende dienst, dat wordt gebouwd in West-Zeeuws-Vlaanderen om de waterafvoer naar de Westerschelde te verbeteren en wateroverlast te verminderen. Dit gemaal geeft aanvulling aan de spuicapaciteit van de huidige uitwateringssluuis en is cruciaal voor stabiel waterpeilbeheer en zoetwatervoorziening. In het voortraject is door aanbestedende dienst al een variantenafweging uitgevoerd met als doel het vaststellen van de meest optimale inpassing van pompen in de bestaande spuikokers. Zodanig dat de constructie zo veel mogelijk wordt gehandhaafd en ook de spuifunctie behouden blijft. Op basis van de geometrische contouren en bodem- en waterpeilen is geconcludeerd en besloten dat hiertoe alleen horizontaal opgestelde visvriendelijke axiaal pompen inpasbaar zijn om dit doel zonder grootscheepse constructieve aanpassingen te kunnen bereiken. Op deze basis is door aanbestedende dienst een schetsontwerp en voorlopig ontwerp uitgewerkt op basis van een pompopstelling in verticale hefschuiven ter plaatse van de eerste wakerdeuren. De pompinstallaties moeten bijdragen aan een betrouwbare waterbeheersing binnen het peilgebied GJP1249. Gemaal Nol Zeven dient volautomatisch en toeren geregeld te functioneren en te worden aangesloten op het Centrale Automatiseringssysteem (CAW) van aanbestedende dienst. Het werk in de bouwteamfase bestaat in hoofdzaak uit het, gezamenlijk met aanbestedende dienst, integraal en beheerst voorbereiden van de ombouw van de sluiskokers van Nol Zeven. Voor dit project zijn de volgende activiteiten al aanbesteed door aanbestedende dienst: De levering, transport en plaatsing van vier (4) stuks horizontaal opgestelde axiaal pompen, één (1) dummy pomp en twee (2) hefschuiven; Het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden; Het uitvoeren van automatiseringswerkzaamheden. De opdrachtnemers van deze activiteiten zullen, zoals hiervoor al aangegeven, als aannemer periodiek actief zijn gedurende de realisatiefase van

het project, en opdrachtnemer zal hierin een coördineerde en integrerende rol dienen te vervullen. In de bouwteamfase staan de volgende resultaten en prestaties centraal: Het uitwerken van het civieltechnische en werktuigbouwkundige ontwerp. Dit in nauwe samenwerking met de opdrachtnemers van bovengenoemde activiteiten; Volledige integratie en afstemming. Dit tussen alle betrokken activiteiten en (neven)aannemers, zodat een technisch consistent en realiseerbaar totaalontwerp wordt gerealiseerd; Regie en coördinatie op raakvlakken. Dit inclusief het voorkomen en tijdig oplossen van ontwerpconflicten, interface vraagstukken en uitvoeringsrisico's; Beheersing van budget, planning en risico's. Dit inclusief het tijdig signaleren van afwijkingen en het voorstellen van passend beheersmaatregelen; Opstellen van een gedragen, uitvoerbaar realisatieplan. Dit op een dusdanige manier dat ontwerpkeuzes, werkvolgorde, risicobeheersing en fasering zijn uitgewerkt; Zorgdragen voor een beheerst proces richting realisatie. Dit op een dusdanige manier dat helder en duidelijk is wat er wordt gebouwd, hoe dit wordt gebouwd, en onder welke randvoorwaarden de realisatie veilig, efficiënt en voorspelbaar kan verlopen.

Menetluse tunnus: 4c6eed3-294a-4a1b-a5b1-2709d1bcfde2

Sisemine tunnus: 509d1726-c3f7-42c7-871b-0ecbbb3ad17c

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45220000 Inseneritehnilised tööd ja ehitustööd, 45222000

Inseneritehnilised ehitustööd, v.a sillad, tunnelid, šahtid ja metrood

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Madalmaad

Kõikjal asjaomases riigis

Lisateave: Zie aanbestedingsleidraad en overige aanbestedingsdocumenten.

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 190 825,00 EUR

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument, Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: PRW134-PRJ1520A Uitvoering gemaal Nol Zeven

Kirjeldus: Het doel van deze aanbesteding is te komen tot de selectie van één (1)

multidisciplinaire opdrachtnemer, met specifieke kennis expertise in civieltechnische en

werktuigbouwkundige werkzaamheden, die deel zal nemen in de bouwteamfase van het

project. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om aansluitend, als optionele

vervolgstap, de realisatiefase aan de geselecteerde opdrachtnemer te gunnen waarbij deze

optreedt als uitvoerend aannemer en integraal verantwoordelijk is voor de realisatie van de

werkzaamheden t.b.v. het project. Het werk betreft het aanbrengen van een nieuw gemaal in

de bestaande afwateringskoker Nol Zeven, een project van aanbestedende dienst, dat wordt

gebouwd in West-Zeeuws-Vlaanderen om de waterafvoer naar de Westerschelde te verbeteren en wateroverlast te verminderen. Dit gemaal geeft aanvulling aan de spuicapaciteit van de huidige uitwateringssluuis en is cruciaal voor stabiel waterpeilbeheer en zoetwatervoorziening. In het voortraject is door aanbestedende dienst al een variantenafweging uitgevoerd met als doel het vaststellen van de meest optimale inpassing van pompen in de bestaande spuikokers. Zodanig dat de constructie zo veel mogelijk wordt gehandhaafd en ook de spuifunctie behouden blijft. Op basis van de geometrische contouren en bodem- en waterpeilen is geconcludeerd en besloten dat hiertoe alleen horizontaal opgestelde visvriendelijke axiaal pompen inpasbaar zijn om dit doel zonder grootscheepse constructieve aanpassingen te kunnen bereiken. Op deze basis is door aanbestedende dienst een schetsontwerp en voorlopig ontwerp uitgewerkt op basis van een pompopstelling in verticale hefschuiven ter plaatse van de eerste wakerdeuren. De pompinstallaties moeten bijdragen aan een betrouwbare waterbeheersing binnen het peilgebied GJP1249. Gemaal Nol Zeven dient volautomatisch en toeren geregeld te functioneren en te worden aangesloten op het Centrale Automatiseringssysteem (CAW) van aanbestedende dienst. Het werk in de bouwteamfase bestaat in hoofdzaak uit het, gezamenlijk met aanbestedende dienst, integraal en beheerst voorbereiden van de ombouw van de sluiskokers van Nol Zeven. Voor dit project zijn de volgende activiteiten al aanbesteed door aanbestedende dienst: De levering, transport en plaatsing van vier (4) stuks horizontaal opgestelde axiaal pompen, één (1) dummy pomp en twee (2) hefschuiven; Het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden; Het uitvoeren van automatiseringswerkzaamheden. De opdrachtnemers van deze activiteiten zullen, zoals hiervoor al aangegeven, als aannemer periodiek actief zijn gedurende de realisatiefase van het project, en opdrachtnemer zal hierin een coördinerende en integrerende rol dienen te vervullen. In de bouwteamfase staan de volgende resultaten en prestaties centraal: Het uitwerken van het civieltechnische en werktuigbouwkundige ontwerp. Dit in nauwe samenwerking met de opdrachtnemers van bovengenoemde activiteiten; Volledige integratie en afstemming. Dit tussen alle betrokken activiteiten en (neven)aannemers, zodat een technisch consistent en realiseerbaar totaalontwerp wordt gerealiseerd; Regie en coördinatie op raakvlakken. Dit inclusief het voorkomen en tijdig oplossen van ontwerpconflicten, interface vraagstukken en uitvoeringsrisico's; Beheersing van budget, planning en risico's. Dit inclusief het tijdig signaleren van afwijkingen en het voorstellen van passend beheersmaatregelen; Opstellen van een gedragen, uitvoerbaar realisatieplan. Dit op een dusdanige manier dat ontwerpkeuzes, werkvolgorde, risicobeheersing en fasering zijn uitgewerkt; Zorgdragen voor een beheerst proces richting realisatie. Dit op een dusdanige manier dat helder en duidelijk is wat er wordt gebouwd, hoe dit wordt gebouwd, en onder welke randvoorwaarden de realisatie veilig, efficiënt en voorspelbaar kan verlopen.

Sisemine tunnus: 452a28e9-7258-4d14-b0b5-32cfccaa596d

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45220000 Inseneritehnilised tööd ja ehitustööd, 45222000

Inseneritehnilised ehitustööd, v.a sillad, tunnelid, šahtid ja metrood

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik: Madalmaad

Kõikjal asjaomases riigis

Lisateave: Zie aanbestedingsleidraad en overige aanbestedingsdocumenten.

5.1.3. Eeldatav kestus

Muu kestus: Teadmata

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 190 825,00 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: hollandi keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 10/06/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Hankedokumentide aadress: <https://s2c.mercell.com/today/211546>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Lubatud

Esitamise aadress: <https://s2c.mercell.com/today/211546>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: hollandi keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24/07/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 90 Päevad

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Dokumente ei ole võimalik hiljem esitada.

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Lepitusorganisatsioon: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Vaidlustusorgan: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Aanbestedende dienst hanteert een bezwaartermijn van twintig (20) kalenderdagen na het publiceren van haar voorlopig gunningsbesluit.

Organisatsioon, mis annab teavet lepingu täitmise kohas kohaldatavate maksude üldise

õigusraamistiku kohta: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Organisatsioon, mis annab teavet keskkonnakaitset käsitleva üldise õigusliku raamistiku kohta, mida kohaldatakse lepingu täitmise kohas: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Organisatsioon, mis annab teavet tööhõivekaitset ja tööttingimusi käsitleva üldise õigusliku raamistiku kohta, mida kohaldatakse lepingu täitmise kohas: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Waterschap Scheldestromen
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Waterschap Scheldestromen
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Waterschap Scheldestromen
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Waterschap Scheldestromen
Pakkumusi menetlev organisatsioon: Waterschap Scheldestromen

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Waterschap Scheldestromen
Registreerimisnumber: 51640813
Postiaadress: Kanaalweg 1
Linn: Middelburg
Sihtnumber: 4337PA
Riik – jaotus (NUTS): Overig Zeeland (NL342)
Riik: Madalmaad
Kontaktpunkt: Robert van der Wal
E-posti aadress: robert.vanderwal@scheldestromen.nl
Telefon: +31651154239
Internetiaadress: <https://scheldestromen.nl>
Hankija profiil: <https://s2c.mercell.com/buyer/25857>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused
Pakkumusi menetlev organisatsioon
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Registreerimisnumber: 20169923
Linn: Breda
Sihtnumber: 4815GW
Riik – jaotus (NUTS): West-Noord-Brabant (NL411)
Riik: Madalmaad
E-posti aadress: informatiebalie.breda@rechtspraak.nl
Telefon: +3188 3611553
Internetiaadress: <https://www.rechtspraak.nl>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan
Lepitusorganisatsioon
Organisatsioon, mis annab teavet lepingu täitmise kohas kohaldatavate maksude üldise õigusraamistiku kohta

Organisatsioon, mis annab teavet keskkonnakaitset käsitleva üldise õigusliku raamistiku kohta, mida kohaldatakse lepingu täitmise kohas

Organisatsioon, mis annab teavet tööhõivekaitset ja töötingimusi käsitleva üldise õigusliku raamistiku kohta, mida kohaldatakse lepingu täitmise kohas

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: d024c10d-77e3-4701-aa36-532aa9a02605 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 27/05/2026 17:12:51 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Teate saatmise kuupäev (eSender): 27/05/2026 17:14:33 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: hollandi keel

Teate avaldamise number: 367884-2026

ELT S väljaande number: 102/2026

Avaldamise kuupäev: 29/05/2026