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II.1.6.

II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.5.

I.4.

I.1.

See the notice on TED website 375362-2022 - Tulemus
Saksamaa-Detmold: Tervishoiuga seotud hoonete ehitustööd
OJ S 132/2022 12/07/2022
Hankelepingu sõlmimise teade
Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Klinikum Lippe GmbH
Postiaadress: Röntgenstraße 18
Linn: Detmold
NUTS kood: DEA45 Lippe
Sihtnumber: 32756
Riik: Saksamaa
E-post: KLD-Vergabe@mmv-recht.de

:Internetiaadress(id)
Üldaadress: https://www.klinikum-lippe.de

Hankija liik
Muu liik: GmbH

Põhitegevus
Tervishoid

II osa: Ese

Hanke kogus või ulatus

Nimetus
Ex-Post: KLD-BTC - 001.04.06-01-17A | Brandschutzvorhänge
Viitenumber: 001.04.06-01-17A | Brandschutzvorhänge

CPV põhikood
45215100 Tervishoiuga seotud hoonete ehitustööd

Lepingu liik
Ehitustööd

Lühikirjeldus
Klinikum Lippe Detmold, Gewerk Brandschutzvorhänge.
Die Baumaßnahme umfasst den Neubau Bauteil C bis 2.OG im Anschluss an ein 
Bestandsgebäude. Für die
Übergänge werden Umbaumaßnahmen in einzelnen Bereichen und Etagen notwendig. Es 
erfolgt ein Ausbau des
1.OP-Clusters, der 2.OP Cluster wird zunächst nur als Rohbau erstellt.

Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/375362-2022
mailto:KLD-Vergabe@mmv-recht.de?subject=TED
https://www.klinikum-lippe.de
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IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus
Maksumus käibemaksuta: 0,01 EUR

Kirjeldus

CPV lisakood(id)
45215100 Tervishoiuga seotud hoonete ehitustööd, , 39515110 Suitsukardinad 45421145 
Rullkardinate paigaldamine

Täitmise koht
NUTS kood: DEA45 Lippe

Hanke kirjeldus
Brandschutzvorhänge
7 St Feuerschutzabschlüsse textiler Art
Die Leistungsanforderungen waren in ihrer Gesamtheit aus den Vergabeunterlagen ersichtlich.

Hindamiskriteeriumid
Hind

Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

Kirjeldus

Hankemenetluse liik
Avatud menetlus

Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei

Haldusalane teave

Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2022/S 089-238536

Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Nimetus:
Brandschutzvorhänge

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/238536-2022
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2. Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
06/07/2022

Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 2
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: KGG Brandschutzsysteme GmbH
Postiaadress: Max - Planck - Str. 2
Linn: Wallerstein
NUTS kood: DE27D Donau-Ries
Sihtnumber: 86757
Riik: Saksamaa
Töövõtja on VKE: jah

Teave lepingu/osa maksumuse kohta
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 0,01 EUR

Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

Lisateave
Der Gesamtwert der Beschaffung unter II.1.7) und der Gesamtwert des Auftrages unter V.2.4) 
werden zur Wahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des vorgesehenen 
Auftragnehmers nicht bekannt gegeben. Daher fiktiv der Wert 0,01 EUR.
Bekanntmachungs-ID: CXP4YEMRW64

Läbivaatamise kord

Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Vergabekammer Westfalen
Postiaadress: Albrecht-Thaer-Straße 9
Linn: Münster
Sihtnumber: 48147
Riik: Saksamaa
Telefon: +49 411-1691
Faks: +49 2514112165

Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta: 
1) Ein Nachprüfungsantrag zur Vergabekammer ist nach § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB 
unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen,vergangen sind.
2) Insbesondere § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, Nr. 2 und 3 GWB sowie § 134 Abs. 2 GWB sind zu 
beachten.
3) Die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit des Vertragsschlusses nach § 135 GWB 
endet spätestens 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union, vgl. § 135 Abs. 2 Satz 2 GWB.
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VI.5.

VI.4.4. Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Vergabekammer Westfalen
Postiaadress: Albrecht-Thaer-Straße 9
Linn: Münster
Sihtnumber: 48147
Riik: Saksamaa
Telefon: +49 411-1691
Faks: +49 2514112165

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
07/07/2022


