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See the notice on TED website 375632-2019 - Tulemus
Saksamaa-Berliin: Juurdeehitustööd
OJ S 152/2019 08/08/2019
Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid
Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Võrgustiku sektori hankija

Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Postiaadress: Europaplatz 1
Linn: Berlin
NUTS kood: DE30 Berlin
Sihtnumber: 10557
Riik: Saksamaa
Kontaktisik: Borod, Florian
E-post: florian.borod@deutschebahn.com
Telefon: +49 6926545633
Faks: +49 6926543457

:Internetiaadress(id)
Üldaadress: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Põhitegevus
Raudteeteenused

II osa: Ese

Hanke kogus või ulatus

Nimetus
Hauptwache Ffm: Wandbekleidung — Neubau Betoglass
Viitenumber: 19FEI38532

CPV põhikood
45262800 Juurdeehitustööd

Lepingu liik
Ehitustööd

Lühikirjeldus
Neubau Wandbekleidung — Neubau Betoglass
— Tragwerksplanung inkl. WMP/ Statik,
— Raumgerüste 350 m3,
— Schutzeinhausungen Treppenhäuser 300 m2,
— verschiedene Pfosten 210 St,
— verschiedene Träger 520 St,
— Kopfplatten, 187 St,
— Konsole 85 St,

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/375632-2019
mailto:florian.borod@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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— Tragprofile 60 m,
— Wandbekleidung Betoglass 555 m2,
— Passelemente Betoglass 62 m2,
— Formteile für Rundungen 250 St,
— Agraffen justierbar, fixierbar Standard 1 200 St,
— Untergrund Wandbekleidung 86 m2,
— verschiedenen Sockelprofile, Kantenschutz 372 m,
— Rolltor 1 St,
— T30 RS Tür mit Türschließer 2 St,
— Weitspannträger 110 m.

Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

Kirjeldus

Täitmise koht
NUTS kood: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Hanke kirjeldus
Hauptwache Ffm: Wandverkleidung — Neubau Betoglass

Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

Kirjeldus

Hankemenetluse liik
Lepingu sõlmimine hanketeate eelneva avaldamiseta Euroopa Liidu Teatajas allpool loetletud 
juhtudel

Ehitustöid, asju või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:
hanke eesmärk on unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomine või omandamine

Selgitus:
Keine oder keine geeignete Angebote im offenen Verfahren nach EU-Recht.

Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei

Haldusalane teave

Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

Teave perioodilist eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta
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V osa: Hankelepingu sõlmimine

Nimetus:
Hauptwache Ffm: Wandbekleidung — Neubau Betoglass

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

Hankelepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimise kuupäev
05/08/2019

Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Martin Rose GmbH & Co.KG
Linn: Kassel
NUTS kood: DE73 Kassel
Riik: Saksamaa
Töövõtja on VKE: ei

Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Teave allhangete kohta

Soodusostude eest makstud hind

VI osa: Lisateave

Lisateave

Läbivaatamise kord

Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes
Postiaadress: Villemomblerstr. 76
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53123
Riik: Saksamaa

Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
05/08/2019


