Saksamaa-Berliin: Juurdeehitustööd
OJ S 152/2019 08/08/2019
Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid
Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Postiaadress: Europaplatz 1
Linn: Berlin
NUTS kood: DE30 Berlin
Sihtnumber: 10557
Riik: Saksamaa
Kontaktisik: Borod, Florian
E-post: florian.borod@deutschebahn.com
Telefon: +49 6926545633
Faks: +49 6926543457
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

I.6. Põhitegevus

Raudteeteenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Hauptwache Ffm: Wandbekleidung — Neubau Betoglass
Viitenumber: 19FEI38532

II.1.2. CPV põhikood

45262800 Juurdeehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

Neubau Wandbekleidung — Neubau Betoglass
— Tragwerksplanung inkl. WMP/ Statik,
— Raumgerüste 350 m3,
— Schutzeinhausungen Treppenhäuser 300 m2,
— verschiedene Pfosten 210 St,
— verschiedene Träger 520 St,
— Kopfplatten, 187 St,
— Konsole 85 St,

— Tragprofile 60 m,
— Wandbekleidung Betoglass 555 m2,
— Passelemente Betoglass 62 m2,
— Formteile für Rundungen 250 St,
— Agraffen justierbar, fixierbar Standard 1 200 St,
— Untergrund Wandbekleidung 86 m2,
— verschiedenen Sockelprofile, Kantenschutz 372 m,
— Rolltor 1 St,
— T30 RS Tür mit Türschließer 2 St,
— Weitspannträger 110 m.

II.1.6. Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.2. Kirjeldus

II.2.3. Täitmise koht
NUTS kood: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Hanke kirjeldus
Hauptwache Ffm: Wandverkleidung — Neubau Betoglass

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik
Lepingu sõlmimine hanketeate eelneva avaldamiseta Euroopa Liidu Teatajas allpool loetletud juhtudel

- Ehitustöid, asju või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:
  - hanke eesmärk on unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomine või omandamine

  Selgitus:
  Keine oder keine geeignete Angebote im offenen Verfahren nach EU-Recht.

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave perioodilist eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Nimetus:
Hauptwache Ffm: Wandbekleidung — Neubau Betoglass

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev
05/08/2019

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Martin Rose GmbH & Co.KG
Linn: Kassel
NUTS kood: DE73 Kassel
Riik: Saksamaa
Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

V.2.5. Teave allhangete kohta

V.2.6. Soodusostude eest makstud hind

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes
Postiaadress: Villemomblerstr. 76
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53123
Riik: Saksamaa

VI.4.3. Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev
05/08/2019