

383466-2026 - Hange

Iirimaa – Ehitustööd – Dublin City Council - Contract for Finglas Village Improvement Scheme
OJ S 106/2026 04/06/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Dublin City Council
E-posti aadress: procurementunit@dublincity.ie
Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Dublin City Council - Contract for Finglas Village Improvement Scheme
Kirjeldus: Dublin City Council is seeking to award a Contract for the Finglas Village Improvement Scheme Dublin City Council aims to enhance the quality of life for its residents by developing an integrated Active Travel Network. This comprehensive network is designed to foster connections among individuals via pedestrian pathways, segregated cycle provision, and other environmentally friendly transportation alternatives. The enhancement of accessibility and interconnectivity for people walking, wheeling and cycling within this network is anticipated to play a pivotal role in mitigating carbon emissions originating from transport activities. The council's objective is to augment the existing 40km network into a seamlessly connected 314km network spanning the entire city. The Finglas Village Improvement Scheme is one of the projects identified under this initiative. The Finglas Village Improvement Scheme (FVIS) proposes to provide public amenity improvements along with high quality walking, cycling and public transport facilities within Finglas Village and along Seamus Ennis Road (between the junction of North Road and Clune Road). The area is currently dominated by traffic and generally unfriendly to users of sustainable transport. The scheme seeks to improve the sense of place in the village centre and safety and access for all users across the entire length of the scheme. The changes to the bus network as part of BusConnects will see additional services operating along McKee Avenue and Seamus Ennis Road and passing through the 'five-arm' junction which need to be accommodated The Scheme comprises: - Re-configuration of existing carriageway for inclusion of cycle provision - Site Clearance - Pavement works - Kerbs and Footways - Traffic Islands - Public lighting - Traffic signs and road markings - Drainage works - Traffic signalling, Fibre Ducting and Cabling - Utilities - Landscaping and Urban Realm Works - Bus Shelters - Bike Stands - Temporary Traffic Management . Please note that this project is subject to funding. For further information please refer to documentation available to download from www.etenders.gov.ie Resource ID 7963045
Menetluse tunnus: 6035a382-2602-41af-9084-b68ed7cb14d0
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45233100 Kiir- ja maanteede ehitustööd, 45233120 Teeehitustööd, 45233125 Teeristmikute ehitustööd, 45233140 Teetööd, 45233150 Liiklusrada tõrje, 45233161 Jalgteede ehitustööd, 45233162 Jalgrattateede ehitustööd, 45332200 Vesivarustuse torutööd, 45233223 Sõiduteede katte uuendustööd, 45233222 Sillutus- ja asfalteerimistööd, 45233251 Ümberpindamistööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Dublin (IE061)

Riik: Iirimaa

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 5 100 000,00 EUR

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Dublin City Council - Contract for Finglas Village Improvement Scheme

Kirjeldus: Dublin City Council is seeking to award a Contract for the Finglas Village

Improvement Scheme Dublin City Council aims to enhance the quality of life for its residents by developing an integrated Active Travel Network. This comprehensive network is designed to foster connections among individuals via pedestrian pathways, segregated cycle provision, and other environmentally friendly transportation alternatives. The enhancement of accessibility and interconnectivity for people walking, wheeling and cycling within this network is anticipated to play a pivotal role in mitigating carbon emissions originating from transport activities. The council's objective is to augment the existing 40km network into a seamlessly connected 314km network spanning the entire city. The Finglas Village Improvement Scheme is one of the projects identified under this initiative. The Finglas Village Improvement Scheme (FVIS) proposes to provide public amenity improvements along with high quality walking, cycling and public transport facilities within Finglas Village and along Seamus Ennis Road (between the junction of North Road and Clune Road). The area is currently dominated by traffic and generally unfriendly to users of sustainable transport. The scheme seeks to improve the sense of place in the village centre and safety and access for all users across the entire length of the scheme. The changes to the bus network as part of BusConnects will see additional services operating along McKee Avenue and Seamus Ennis Road and passing through the 'five-arm' junction which need to be accommodated The Scheme comprises: - Re-configuration of existing carriageway for inclusion of cycle provision - Site Clearance - Pavement works - Kerbs and Footways - Traffic Islands - Public lighting - Traffic signs and road markings - Drainage works - Traffic signalling, Fibre Ducting and Cabling - Utilities - Landscaping and Urban Realm Works - Bus Shelters - Bike Stands - Temporary Traffic Management . Please note that this project is subject to funding. For further information please refer to documentation available to download from www.etenders.gov.ie Resource ID 7963045
Sisemine tunnus: 0

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45233100 Kiir- ja maanteede ehitustööd, 45233120 Teeehitustööd, 45233125 Teeristmikute ehitustööd, 45233140 Teetööd, 45233150 Liiklusrada tõrje, 45233161 Jalgrattateede ehitustööd, 45233162 Jalgrattateede ehitustööd, 45332200 Vesivarustuse torutööd, 45233223 Sõiduteede katte uuendustööd, 45233222 Sillutus- ja asfalteerimistööd, 45233251 Ümberpindamistööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Dublin (IE061)

Riik: Iirimaa

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 12 Kuud

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 5 100 000,00 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: inglise keel

Keeled, milles hankedokumendid (või nende osad) on mitteametlikult kättesaadavad: inglise keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 11/05/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=7963045>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=7963045>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: inglise keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08/06/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 180 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 08/06/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Koht: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7963045>

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15. Vahendid**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: The High Court of Ireland

Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Dublin City Council

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: The High Court of Ireland

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Dublin City Council

Pakkumusi menetlev organisatsioon: Dublin City Council

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Dublin City Council

Registreerimisnumber: IE47732154U

Postiaadress: Civic Offices, Wood Quay

Linn: Dublin

Sihtnumber: D08 RF3F

Riik – jaotus (NUTS): Dublin (IE061)

Riik: Iirimaa

E-posti aadress: procurementunit@dublincity.ie

Telefon: 01 2222222

Internetiaadress: <https://www.dublincity.ie>

Hankija profiil: <https://www.dublincity.ie>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: The High Court of Ireland

Registreerimisnumber: The High Court of Ireland

Osakond: The High Court of Ireland

Postiaadress: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Linn: Dublin

Sihtnumber: D07 WDX8

Riik – jaotus (NUTS): Dublin (IE061)

Riik: Iirimaa

E-posti aadress: HighCourtCentralOffice@courts.ie

Telefon: +353 1 8886000

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. **ORG-0003**

Ametlik nimi: European Dynamics S.A.
Registreerimisnumber: 002024901000
Osakond: European Dynamics S.A.
Linn: Athens
Sihtnumber: 15125
Riik – jaotus (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)
Riik: Kreeka
E-posti aadress: eproc-esender@eurodyn.com
Telefon: +30 2108094500
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse

:

8407a087-2018-4f3e-9c26-fb1c7629c2f6-02

Muudatuse peamine põhjus

:

Teave ajakohastatud

Kirjeldus

:

The Date for Substantial Completion of The Works has been updated from 12 months to 15 months after the Contract Date, as referenced in Part 1G of the Tender and Schedule document (Rev01) attached.

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: afc6297d-dbfa-4414-83ae-3fd0563ead13 - 03

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 03/06/2026 09:48:56 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: inglise keel

Teate avaldamise number: 383466-2026

ELT S väljaande number: 106/2026

Avaldamise kuupäev: 04/06/2026