

Saksamaa-Quedlinburg: Ehitustööd
OJ S 158/2020 17/08/2020
Hankelepingu sõlmimise teade
Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Welterbestadt Quedlinburg

Postiaadress: Markt 1

Linn: Quedlinburg

NUTS kood: DEE09 Harz

Sihtnumber: 06484

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: Kerstin Arndt

E-post: kerstin.arndt@quedlinburg.de

Telefon: +49 3946-905741

Faks: +49 3946-9059745

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <https://www.quedlinburg.de/>

I.4. Hankija liik

Linna või valla ametiasutus

I.5. Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe „Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg“ Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt Quedlinburg (Los 29)

Viitenumber: 3.01-9/19

II.1.2. CPV põhikood

45000000 Ehitustööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe „Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg“ Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt Quedlinburg (Los 29).

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 183 787,71 EUR

II.2. Kirjeldus

II.2.2. CPV lisakood(id)

45262100 Tellingute tegemine

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DEE09 Harz

Põhiline teostamise koht: Quedlinburg

II.2.4. Hanke kirjeldus

Nachfolgend beschriebene Gerüstbauarbeiten finden am Süd- und Westflügel des denkmalgeschützten Gebäudekomplexes auf dem Stiftsberg in Quedlinburg statt. Die Rüstung ist für folgende Arbeiten geplant:

Naturstein-, Putz- und Malerarbeiten an Außenwänden sowie Dachdecker-, Dachklempner- und Zimmererarbeiten im Dachbereich des Süd- und Westflügels des Schlosses.

Die Arbeiten werden in einer Höhe bis 30 m zum Teil in extrem schwierig zugänglichen Bereichen ausgeführt.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah

Projekti number või viide: ZS/2018/06/93182

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2020/S 006-007703](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 3.01-9/19

Nimetus:

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe „Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg“ Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt Quedlinburg (Los 29)

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

08/06/2020

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 3

VKE-delt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0

Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 3

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Gerüstbauunion GmbH

Postiaadress: Gewerbehof 1

Linn: Landsberg

NUTS kood: DEE0B Saalekreis

Sihtnumber: 06188

Riik: Saksamaa

Töövõtja on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 183 787,71 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Postiaadress: Ernst-Kamieth-Str. 2

Linn: Halle (Saale)

Sihtnumber: 06112

Riik: Saksamaa

Telefon: +49 345-5141536

Faks: +49 345-5141115

VI.4.3. Läubivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Auf die Fristen zur Einlegung einer Rüge gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1- 3 GWB wird hingewiesen. Insbesondere ist zu beachten, dass ein Nachprüfungsantrag unzulässig ist, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

12/08/2020