

Saksamaa-Leverkusen: Teraskonstruktioontööd
OJ S 137/2022 19/07/2022
Hankelepingu sõlmimise teade
Ehitustööde hankelepingud

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Stadt Leverkusen - Fachbereich Gebäudewirtschaft

Postiaadress: Hauptstr. 101

Linn: Leverkusen

NUTS kood: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 51373

Riik: Saksamaa

E-post: vergabestelle@stadt.leverkusen.de

Internetiaadress(id):

Üldaadress: <https://www.leverkusen.de>

I.4. Hankija liik

Linna või valla ametiasutus

I.5. Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

007-2022, Stahlbauarbeiten, Sanierung der 5-fach Sporthalle Gesamtschule Schlebusch,

Ophovener Str. 4, 51375 Leverkusen

Viitenumber: 007-2022

II.1.2. CPV põhikood

45223210 Teraskonstruktioontööd

II.1.3. Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4. Lühikirjeldus

Allgemein:

Die Stadt Leverkusen plant die Kernsanierung einer 5-fach Sporthalle in Leverkusen, Ortsteil Schlebusch. Die Sporthalle gehört zu dem Schulkomplex der Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch. Die Kernsanierung umfasst sowohl den Hallenkörper, den vorgelagerten, eingeschossigen Besuchereingang sowie den angebauten eingeschossigen Umkleidetrakt. Die vorhandenen Nutzungsbereiche bleiben erhalten, jedoch wird die Raumaufteilung im

Bereich der Umkleiden optimiert und an den Bedarf der Barrierefreiheit angepasst. Die Kernsanierung umfasst ebenfalls die nötigen Arbeiten zur zeitweisen Umnutzung der Sporthalle zu einer Versammlungsstätte.

Das äußere Erscheinungsbild der Sporthalle bleibt größtenteils erhalten. die Treppenanlagen und Zugänge werden durch Einhausungen und Vordächer vor unbefugtem Betreten geschützt. Außerdem wird der Zugang zu den Umkleiden, bedingt durch die innere räumliche Optimierung, leicht verschoben.

Bezogen auf das ausgeschriebene Gewerk:

Die ausgeschriebenen Stahlbauarbeiten umfassen diverse Unterkonstruktionen und Träger für ein Vordach, verschiedene Lüftungskanäle, Basketballkörbe und eine Absturzsicherung im Innern der Sporthalle.

Die Unterkonstruktion der Basketballkörbe umfasst circa 1200 kg Rechteckrohr, in verschiedenen Längen zur Tragkonstruktion verbaut.

Für die Unterkonstruktion der Lüftungskanäle werden Rechteckrohre mit Stützfüßen versehen. Diese Böcke werden auf dem Hallendach aufgestellt. Auf diesen Böcken werden letztendlich die Lüftungskanäle installiert. Die Böcke an sich werden mit weiteren Längsträgern aus Rechteckrohren verbunden.

Die Konstruktion des neuen Vordachs der Sporthalle wird in IPE180 Stahlträgern ausgeführt. Hierfür werden circa 750 kg IPE180 Träger in verschiedenen Längen benötigt. Als Dacheindeckung sind circa 32m² Trapezblech enthalten, die ebenfalls hier erbracht werden müssen.

Das Stahlrahmengeländer im Inneren wird aus einfachem Quadratrohr gefertigt. Es wird bauseits mit Holz beplankt.

II.1.6. Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks: ei

II.1.7. Hanke lõplik kogumaksumus

Maksumus käibemaksuta: 72 146,00 EUR

II.2. Kirjeldus

II.2.2. CPV lisakood(id)

45223210 Teraskonstruktsoontööd

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt

Põhiline teostamise koht: Gesamtschule Schlebusch Ophovener Str. 4 51375 Leverkusen

II.2.4. Hanke kirjeldus

Die ausgeschriebenen Stahlbauarbeiten umfassen diverse Unterkonstruktionen und Träger für ein Vordach, verschiedene Lüftungskanäle, Basketballkörbe und eine Absturzsicherung im Innern der Sporthalle.

Die Unterkonstruktion der Basketballkörbe umfasst circa 1200 kg Rechteckrohr, in verschiedenen Längen zur Tragkonstruktion verbaut.

Für die Unterkonstruktion der Lüftungskanäle werden Rechteckrohre mit Stützfüßen versehen. Diese Böcke werden auf dem Hallendach aufgestellt. Auf diesen Böcken werden letztendlich die Lüftungskanäle installiert. Die Böcke an sich werden mit weiteren Längsträgern aus Rechteckrohren verbunden.

Die Konstruktion des neuen Vordachs der Sporthalle wird in IPE180 Stahlträgern ausgeführt. Hierfür werden circa 750 kg IPE180 Träger in verschiedenen Längen benötigt. Als Dacheindeckung sind circa 32m² Trapezblech enthalten, die ebenfalls hier erbracht werden müssen.

Das Stahlrahmengeländer im Inneren wird aus einfachem Quadratrohr gefertigt. Es wird bauseits mit Holz beplankt.

II.2.5. Hindamiskriteeriumid

Hind

II.2.11. Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused: ei

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

II.2.14. Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1. Kirjeldus

IV.1.1. Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3. Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

IV.1.8. Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs: [2022/S 028-070375](#)

IV.2.8. Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

IV.2.9. Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 6500082497

Nimetus:

Stahlbauarbeiten

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah

V.2. Hankelepingu sõlmimine

V.2.1. Lepingu sõlmimise kuupäev

16/05/2022

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv: 11

VKEdeelt laekunud pakkumuste arv: 11

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektroniliselt laekunud pakkumuste arv: 11
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Scharrenbach & Thelen GmbH Metallbau und Sicherheitstechnik
Postiaadress: Auguststraße 33
Linn: Bonn
NUTS kood: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Sihtnumber: 53229
Riik: Saksamaa
Töövõtja on VKE: jah

V.2.4. Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 100 000,00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 72 146,00 EUR

V.2.5. Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

1. Alle notwendigen Unterlagen und Dokumente für dieses Verfahren stehen ausschließlich im Internet auf der Seite des Vergabemarktplatzes Rheinland unter <https://www.vmp-rheinland.de> kostenfrei zum Herunterladen zur Verfügung. Die Anforderung von Unterlagen beim Auftraggeber ist nicht möglich.
2. Die gesamte Kommunikation zwischen Bewerberin / Bewerber bzw. Bieterin / Bieter und der Auftraggeberin erfolgt schriftlich über die Nachrichtenfunktion des Vergabemarktplatzes Rheinland.
3. Fragen und Auskunftersuchen zu den Vergabeunterlagen sind elektronisch bis möglichst zum 24. Februar 2022 um 12:00 Uhr an die Zentrale Vergabestelle zu richten.
4. Für die unter Pkt. III.1) aufgeführten Nachweise gilt: Unterlagen, die die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer über Präqualifizierungsmaßnahmen erworben hat, sind zugelassen. Sofern diese Unterlagen frei abrufbar sind, müssen sie nicht eingereicht werden. Bitte geben Sie in diesen Fällen Ihre Präqualifizierungsnummer an. Dies gilt entsprechend auch für Nachunternehmen.
Bekanntmachungs-ID: CXPTY1D4H4

VI.4. Läubivaatamise kord

VI.4.1. Läubivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Postiaadress: Zeughausstr. 2-10
Linn: Köln
Sihtnumber: 50667
Riik: Saksamaa

VI.4.3. Läubivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Nach §160 Abs.3 GWB ist ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit:

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

14/07/2022