

## 398940-2026 - Hange

**Iirimaa – Raudtee ühistransporditeenused – MetroLink M500 Service Delivery Partner**

**OJ S 110/2026 10/06/2026**

**Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade**

**Teenused**

### 1. Hankija

---

#### 1.1. Hankija

Ametlik nimi: Transport Infrastructure Ireland (TII)

E-posti aadress: [Paul.Farrelly@tii.ie](mailto:Paul.Farrelly@tii.ie)

Hankija õiguslik vorm: Keskkvalitsusasutuse kontrollitav avalik-õiguslik isik

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

Võrgustiku sektori hankija tegevus: Linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused

### 2. Menetlus

---

#### 2.1. Menetlus

Pealkiri: MetroLink M500 Service Delivery Partner

Kirjeldus: MetroLink will be procured by Transport Infrastructure Ireland (TII) through three major separate public contracts as well as a number of advance and enabling works contract packages addressing preparatory issues. The major contracts comprise a) two civil infrastructure contracts (the "M400 Contracts") for the design and construction of the tunnels, shafts and portals, shell and core station structures (underground, retained cut and at grade), viaducts, and related MetroLink civil infrastructure, and b) a form of Design, Build, Finance, Operate and Maintain (DBFOM) contract (the "M500 Contract") to appoint a Service Delivery Partner who will provide certain works and the integrated operation and maintenance of the public passenger transport service. This procurement process is for the award of the M500 Contract. The duration of the M500 Contract comprises a works period anticipated to be for a period of 7 years for completion of the "M500 Works" and a services period of 25 years for provision of the "M500 Services". The estimated Net Present Value (NPV) cost to the Exchequer of the service payments and capital contributions under the M500 Contract is approximately €7.3 billion (seven billion, three hundred million euros) (ex. VAT) with the Contracting Authority's assumed construction programme plus a 25-year operating period. This NPV cost estimate is at a point in time (February 2026) and based on the Contracting Authority's preliminary estimates of construction, operating and lifecycle costs as well as assumptions on the associated construction programme, risk allocation, finance costs, prevailing interest rates, and other factors, which are subject to change. TII proposes to award an Early Services Agreement to the Preferred Tenderer in the procurement process for the M500 Contract for the performance of certain early services during the Preferred Tenderer stage. The M500 Contract will be awarded in accordance with the procedural requirements for the competitive tendering of a public services contract under Regulation 1370/2007/EC (as amended) and under the Dublin Transport Authority Act 2008 (as amended). All organisations wishing to participate in this procurement should register at Metrolink eSourcing Portal <https://metrolink.app.jaggaer.com/> Upon the completion of the registration, please navigate to PQQs/ ITTs Open to All Suppliers tab on the Main Dashboard, locate "MetroLink M500 Service Delivery Partner" PQQ, express an interest and submit a response.

Menetluse tunnus: d71bccb7-a3e0-4c1a-839a-94b0b3da104b

Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus  
Kiirendatud menetlus: ei

#### 2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 60210000 Raudtee ühistransporditeenused

Täiendav liigitus (cpv): 34600000 Raudtee- ja trammivedurid ja veerem ning nendega seonduvad osad, 34620000 Raudtee veerem, 34630000 Raudteevedurite või trammivedurite või veeremi osad; raudtee liikluskorraldusseadmed, 34640000 Liikurelemendid, 45213000 Ärihoonete, ladude ja tööstushoonete, transpordiga seotud hoonete ehitustööd, 45213320 Raudteetranspordiga seotud hoonete ehitustööd, 45213321 Raudteejaamade ehitustööd, 45213322 Raudteeterminali hoonete ehitustööd, 45213352 Teenindusdepoode ehitustööd, 45220000 Inseneritehnilised tööd ja ehitustööd, 45234100 Raudtee ehitustööd, 45234112 Raudteedepoode ehitustööd, 45234116 Rööbastee ehitustööd, 45234122 Maa-aluse raudtee tööd, 45234123 Osaliselt maa-aluse raudtee tööd, 45234125 Maa-alune raudteejaam, 48140000 Raudteeliikluse juhtimistarkvara pakett, 48421000 Arvutuskeskuste haldustarkvarapakett, 48813000 Reisijate infosüsteemid, 50221000 Vedurite remondi- ja hooldusteenused, 50225000 Raudteerööbaste hooldusteenused, 50232200 Liiklustähiste hooldusteenused, 66122000 Äriühingu finants- ja riskikapitali teenused, 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused, 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine, 71300000 Insener-tehnilised teenused, 71500000 Ehitusega seotud teenused, 71540000 Ehituse juhtimisteenused, 71541000 Ehitusprojekti juhtimisteenused, 79993000 Ehitiste ja rajatiste haldusteenused, 90700000 Keskkonnateenused, 50222000 Veeremi remondi- ja hooldusteenused, 45230000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd, 45234000 Raudtee ja köisraudtee ehitustööd

#### 2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Dublin (IE061)

Riik: Iirimaa

#### 2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 7 300 000 000,00 EUR

#### 2.1.4. Üldine teave

**Õiguslik alus:**

Direktiiv 2014/25/EL

1370/2007/EC (as amended by Regulation 2016/2338/EU) -

#### 2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

## 5. Osa

---

### 5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: MetroLink M500 Service Delivery Partner

Kirjeldus: MetroLink will be procured by Transport Infrastructure Ireland (TII) through three major separate public contracts as well as a number of advance and enabling works contract packages addressing preparatory issues. The major contracts comprise a) two civil infrastructure contracts (the “M400 Contracts”) for the design and construction of the tunnels, shafts and portals, shell and core station structures (underground, retained cut and at grade),

viaducts, and related MetroLink civil infrastructure, and b) a form of Design, Build, Finance, Operate and Maintain (DBFOM) contract (the "M500 Contract") to appoint a Service Delivery Partner who will provide certain works and the integrated operation and maintenance of the public passenger transport service. This procurement process is for the award of the M500 Contract. The duration of the M500 Contract comprises a works period anticipated to be for a period of 7 years for completion of the "M500 Works" and a services period of 25 years for provision of the "M500 Services". The estimated Net Present Value (NPV) cost to the Exchequer of the service payments and capital contributions under the M500 Contract is approximately €7.3 billion (seven billion, three hundred million euros) (ex. VAT) with the Contracting Authority's assumed construction programme plus a 25-year operating period. This NPV cost estimate is at a point in time (February 2026) and based on the Contracting Authority's preliminary estimates of construction, operating and lifecycle costs as well as assumptions on the associated construction programme, risk allocation, finance costs, prevailing interest rates, and other factors, which are subject to change. TII proposes to award an Early Services Agreement to the Preferred Tenderer in the procurement process for the M500 Contract for the performance of certain early services during the Preferred Tenderer stage. The M500 Contract will be awarded in accordance with the procedural requirements for the competitive tendering of a public services contract under Regulation 1370/2007/EC (as amended) and under the Dublin Transport Authority Act 2008 (as amended). All organisations wishing to participate in this procurement should register at Metrolink eSourcing Portal <https://metrolink.app.jaggaer.com/> Upon the completion of the registration, please navigate to PQQs/ ITTs Open to All Suppliers tab on the Main Dashboard, locate "MetroLink M500 Service Delivery Partner" PQQ, express an interest and submit a response.

Sisemine tunnus: 0

#### 5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 60210000 Raudtee ühistransporditeenused

Täiendav liigitus (cpv): 34600000 Raudtee- ja trammivedurid ja veerem ning nendega seonduvad osad, 34620000 Raudtee veerem, 34630000 Raudteevedurite või trammivedurite või veeremi osad; raudtee liikluskorraldusseadmed, 34640000 Liikurelemendid, 45213000 Ärihoonete, ladude ja tööstushoonete, transpordiga seotud hoonete ehitustööd, 45213320 Raudteetranspordiga seotud hoonete ehitustööd, 45213321 Raudteejaamade ehitustööd, 45213322 Raudteeterminali hoonete ehitustööd, 45213352 Teenindusdepoode ehitustööd, 45220000 Inseneritehnilised tööd ja ehitustööd, 45234100 Raudtee ehitustööd, 45234112 Raudteedepoode ehitustööd, 45234116 Rööbastee ehitustööd, 45234122 Maa-aluse raudtee tööd, 45234123 Osaliselt maa-aluse raudtee tööd, 45234125 Maa-alune raudteejaam, 48140000 Raudteeliikluse juhtimistarkvara pakett, 48421000 Arvutuskeskuste haldustarkvarapakett, 48813000 Reisijate infosüsteemid, 50221000 Vedurite remondi- ja hooldusteenused, 50225000 Raudteerööbaste hooldusteenused, 50232200 Liiklustähiste hooldusteenused, 66122000 Äriühingu finants- ja riskikapitali teenused, 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused, 71242000 Projekti ja kavandi ettevalmistus, maksumuse hindamine, 71300000 Insener-tehnilised teenused, 71500000 Ehitusega seotud teenused, 71540000 Ehituse juhtimisteenused, 71541000 Ehitusprojekti juhtimisteenused, 79993000 Ehitiste ja rajatiste haldusteenused, 90700000 Keskonnateenused, 50222000 Veeremi remondi- ja hooldusteenused, 45230000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd, 45234000 Raudtee ja köisraudtee ehitustööd

#### 5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Dublin (IE061)

Riik: Iirimaa

**5.1.3. Eeldatav kestus**

Kestus: 420 Kuud

**5.1.4. Uuendamine**

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

**5.1.5. Maksumus**

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 7 300 000 000,00 EUR

**5.1.6. Üldine teave**

**Reserveeritud osalemine:**

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

**5.1.7. Strateegilised hanked**

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

**5.1.9. Kvalifitseerimistingimused**

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

**5.1.11. Hankedokumendid**

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: inglise keel

Keeled, milles hankedokumendid (või nende osad) on mitteametlikult kättesaadavad: inglise keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 03/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=7376552>

**5.1.12. Hanke tingimused**

**Esitamise tingimused:**

Elektroniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=7376552>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: inglise keel

Elektroniline kataloog: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: Please refer to Procurement Documents

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 23/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

**Lepingutingimused:**

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: Please see Procurement Documents

Rahastamiskord: Please refer to Procurement Documents

**5.1.15. Vahendid**

**Raamleping:**

Ei kohaldata raamlepingut

**Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:**

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

#### 5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: The High Court of Ireland

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Transport Infrastructure Ireland (TII)

Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Transport Infrastructure Ireland (TII)

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: The High Court of Ireland

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Transport Infrastructure Ireland (TII)

Pakkumusi menetlev organisatsioon: Transport Infrastructure Ireland (TII)

## 8. Organisatsioonid

---

### 8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Transport Infrastructure Ireland (TII)

Registreerimisnumber: 9510201H

Postiaadress: Parkgate Business Centre, Parkgate Street

Linn: Dublin

Sihtnumber: D08 DK10

Riik – jaotus (NUTS): Dublin (IE061)

Riik: Iirimaa

E-posti aadress: [Paul.Farrelly@tii.ie](mailto:Paul.Farrelly@tii.ie)

Telefon: 00 353 1 6463600

Internetiaadress: <https://www.tii.ie/>

Hankija profiil: <https://www.tii.ie/>

#### **Selle organisatsiooni rollid:**

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

Pakkumusi menetlev organisatsioon

### 8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: The High Court of Ireland

Registreerimisnumber: The High Court of Ireland

Osakond: The High Court of Ireland

Postiaadress: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Linn: Dublin

Sihtnumber: D07 WDX8

Riik – jaotus (NUTS): Dublin (IE061)

Riik: Iirimaa

E-posti aadress: [HighCourtCentralOffice@courts.ie](mailto:HighCourtCentralOffice@courts.ie)

Telefon: +353 1 8886000

#### **Selle organisatsiooni rollid:**

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

### 8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: European Dynamics S.A.

Registreerimisnumber: 002024901000

Osakond: European Dynamics S.A.

Linn: Athens  
Sihtnumber: 15125  
Riik – jaotus (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)  
Riik: Kreeka  
E-posti aadress: [eproc-esender@eurodyn.com](mailto:eproc-esender@eurodyn.com)  
Telefon: +30 2108094500  
**Selle organisatsiooni rollid:**  
TED eSender

## 10. Muudatus

---

Eelmise teate versioon, mida muudetakse

:

2bf85b98-d8b4-4ac3-8a2c-a5ec6d199f84-01

Muudatuse peamine põhjus

:

Teave ajakohastatud

Kirjeldus

:

M500 PQQ Response Deadline amended: The Contracting Authority confirms the M500 PQQ Response Deadline, as specified in paragraph 5.2.1 of Part 3 of the PQP, has been amended and is now 23 July 2026 12:00 (Irish time). M500 PQQ Query Deadline amended: The Contracting Authority confirms the M500 PQQ Query Deadline, as specified in paragraph 5.2.1 of Part 3 of the PQP, has been amended and is now 3 July 2026 12:00 (Irish time).

## Teave teate kohta

---

Teate tunnus/versioon: 94d3e01a-8eeb-481c-8a77-7572bc7dfb09 - 02

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 17

Teate saatmise kuupäev: 09/06/2026 11:50:29 (UTC+01:00) Kesk-Euroopa aeg, Lääne-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: inglise keel

Teate avaldamise number: 398940-2026

ELT S väljaande number: 110/2026

Avaldamise kuupäev: 10/06/2026