

Saksamaa-Frankfurt Maini ääres: Ehitusprojekti juhtimisteenused

OJ S 162/2019 23/08/2019

Muutmise teade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1. Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: DB Netz AG (Bukr 16)

Postiaadress: Theodor-Heuss-Allee 7

Linn: Frankfurt am Main

NUTS kood: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Sihtnumber: 60486

Riik: Saksamaa

Kontaktisik: Waldherr, Astrid

E-post: astrid.waldherr@deutschebahn.com

Telefon: +49 89130872592

Faks: +49 89130872858

Internetiaadress(id):

Üldadress: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

II osa: Ese

II.1. Hanke kogus või ulatus

II.1.1. Nimetus

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

Viitenumber: 15TEI18075

II.1.2. CPV põhikood

71541000 Ehitusprojekti juhtimisteenused

II.1.3. Lepingu liik

Teenused

II.2. Kirjeldus

II.2.1. Nimetus

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

Osa nr: 1

II.2.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE212 München, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau.

II.2.7. Lepingu, raamlepingu, dūnaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 01/02/2016 Lõpp: 29/06/2018

II.2.13. Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.2. Haldusalane teave

IV.2.1. Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade

Teate number ELTs: [2016/S 026-042825](#)

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: 15TEI18075

Nimetus:

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

V.2. Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

V.2.1. Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev

15/01/2016

V.2.2. Teave pakkumuste kohta

Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei

V.2.3. Töövõtja/kontsessionäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Nickol & Partner GmbH

Linn: Gröbenzell

NUTS kood: DE21C Fürstenfeldbruck

Riik: Saksamaa

Töövõtja/kontsessionäär on VKE: ei

V.2.4. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

VI osa: Lisateave

VI.3. Lisateave

VI.4. Läbivaatamise kord

VI.4.1. Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Vergabekammer des Bundes

Postiaadress: Villemomplerstr. 76

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53123

Riik: Saksamaa

VI.4.3. Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Käesoleva teate lähetamise kuupäev

21/08/2019

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1. Hanke kirjeldus pärast muudatusi

VII.1.1. CPV põhikood

71541000 Ehitusprojekti juhtimisteenused

VII.1.2. CPV lisakood(id)

71541000 Ehitusprojekti juhtimisteenused

VII.1.3. Täitmise koht

NUTS kood: DE212 München, Kreisfreie Stadt

VII.1.4. Hanke kirjeldus

Zusätzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

VII.1.5. Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Algus: 01/02/2016 Lõpp: 31/12/2019

VII.1.6. Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta

VII.1.7. Töövõtja/kontsessioonäri nimi ja aadress

Ametlik nimetus: Nickol & Partner GmbH

Linn: Gröbenzell

NUTS kood: DE21C Fürstenfeldbruck

Riik: Saksamaa

Töövõtja/kontsessioonär on VKE: ei

VII.2. Teave muudatuste kohta

VII.2.1. Muudatuste kirjeldus

Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):

Zusätzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

VII.2.2. Muutmise põhjused

Muudatuse vajadus tuleneb olukorrast, mida hoolas hankija ei saanud ette näha (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt c)

Muudatuse tegemise põhjuseks olevate asjaolude kirjeldus ja nende asjaolude ettenägematu laadi selgitus:

Anordnung zusätzlicher Leistungen durch PL DB Netz AG im Jour Fixe welche nicht vorhergesehen wurden. Vollständige Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für KTB

und Oberbau der RG1. Zusätzliche Koordination von Rückschnittarbeiten zur
Baufeldfreimachung aufgrund Belegung durch Material aus vorherigen Projekten.

VII.2.3. Maksumuse suurenemine