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See the notice on TED website

400979-2026 - Hange
Saksamaa – Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused – Neubau Sporthalle und Hort in Markt 
Glonn - Objektplanung Gebäude der Leistungsphasen 1 - 9
OJ S 111/2026 11/06/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Markt Glonn
E-posti aadress: gemeinde@glonn.de
Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Neubau Sporthalle und Hort in Markt Glonn - Objektplanung Gebäude der 
Leistungsphasen 1 - 9
Kirjeldus: Neubau Sporthalle und Hort in Markt Glonn - Objektplanung Gebäude der 
Leistungsphasen 1 - 9 -- Die Gemeinde plant die Errichtung einer Zweifachturnhalle mit 
integrierter Kinderbetreuung auf dem südlichen Teil des bestehenden Sportgeländes an der 
Geschwister Scholl-Straße. Grundlage hierfür ist ein Gemeinderatsbeschluss aus dem 
Februar 2025, wonach die generelle Machbarkeit des Vorhabens untersucht wurde. Im 
Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung wurde unter Berücksichtigung grundsätzlicher 
brandschutztechnischer und statischer Anforderungen ein Konzept mit Visualisierungen 
erstellt und dem Gemeinderat vorgestellt. Vorgesehen ist eine Kombination aus schulischer 
und sportlicher Nutzung sowie einer Kinderbetreuung innerhalb eines gemeinsamen 
Gebäudes. Die sportliche Nutzung soll im Erd- und Obergeschoss angeordnet werden, 
während die Räume der Kinderbetreuung im Dachgeschoss vorgesehen sind. Die 
Erschließung der Sporthalle ist über die Geschwister-Scholl-Straße vorgesehen. Die 
Kinderbetreuung soll unmittelbar vom Schulgelände aus erreichbar sein, ohne Querung 
öffentlicher Verkehrsflächen. Die Abholung der Kinder ist ebenfalls über die Geschwister-
Scholl-Straße geplant. Der barrierefreie Zugang sowie die Anlieferung sollen über die 
Wiesmühlstraße erfolgen. Geplant ist eine überwiegend massive Holzbauweise mit 
großzügigen Verglasungsflächen. Das Projekt weist erhöhte technische und planerische 
Anforderungen auf. Das Grundstück befindet sich innerhalb eines festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes. Im Zuge der weiteren Planung sind daher umfangreiche 
wasserrechtliche und hochwasserschutztechnische Belange zu berücksichtigen. Die 
Gebäudezugänge wurden in der bisherigen Planung ca. 70 cm über Geländeniveau 
vorgesehen. Durch das Vorhaben entfallende Retentionsflächen sind innerhalb des 
Überschwemmungsgebietes zu kompensieren. Bei den wasserrechtlichen Themen wird sich 
die Gemeinde ebenfalls einschalten. Zusätzlich bestehen anspruchsvolle geotechnische 
Randbedingungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist kein unmittelbar tragfähiger 
Untergrund vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass Maßnahmen zur Bodenverbesserung 
oder Tiefgründung erforderlich werden, wobei tragfähige Bodenschichten voraussichtlich erst 
in einer Tiefe von etwa 8 m erreicht werden können. Aufgrund der Lage im 
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Überschwemmungsgebiet ist ferner davon auszugehen, dass Gebäudeteile im unteren 
Bereich entsprechend hergestellt werden müssen. Besondere Bedeutung kommt zudem der 
Beteiligung und Abstimmung unterschiedlicher Nutzer- und Interessensgruppen zu, u.a. der 
örtliche Sportverein sowie ein weiterer Sportverein, die Schule, der Träger der geplanten 
Kinderbetreuungseinrichtung sowie die umliegende Wohnbebauung. Die verschiedenen 
Interessengruppen sollen in Zuge von Workshops vor allem in den „unteren Leistungsphasen“ 
in die Planungen einbezogen werden. Die gesetzlichen Vorgaben v.a. jedoch das GEG sollen 
eingehalten werden. Damit der Markt Glonn das Bauvorhaben entsprechend finanziell 
realisieren kann ist eine Förderung nach FAG oberste Priorität. -- Gegenstand des Auftrags 
sind die Leistungen der Objektplanung Gebäude Leistungsphasen 1 - 9 nach HOAI 2021. Die 
Beauftragung erfolgt nach § 34 HOAI stufenweise. Im Auftragsfall wird als erste Stufe, die 
Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt. Über eine jeweils weitere Beauftragung der 
Leistungsstufen entscheidet der Auftraggeber im weiteren Verfahrensverlauf. Aus der 
stufenweisen Beauftragung können keine Forderungen auf die Übertragung weiterer 
Leistungsstufen oder weiterer Leistungen abgeleitet werden. Die Baukosten (KG 200 - 600) 
sind auf brutto ca. 9.1 Mio. Euro geschätzt. -- Der Planungsbeginn soll zeitnah nach der 
Auftragserteilung, voraussichtlich im August 2026 erfolgen. Die Einrichtung der Baustelle 
könnte demnach im 3. Quartal 2027 beginnen, Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG, geplant 
für September 2029. – Die besonderen Leistungen sind als Optionen ausgestaltet, die der 
Auftraggeber abrufen kann, zu deren Abruf er aber nicht verpflichtet ist. -- Der Vertragsentwurf 
ist den Vergabeunterlagen beigefügt.
Menetluse tunnus: 61c23e71-64a8-49eb-9717-2752371fb8e8
Sisemine tunnus: 73100_ MG_SH OP Geb LPH 1-9
Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine 
läbirääkimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71200000 Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused
Täiendav liigitus (cpv): 71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Geschwister-Scholl-Straße  
Linn: Glonn
Sihtnumber: 85625
Riik – jaotus (NUTS): Ebersberg (DE218)
Riik: Saksamaa

2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: Angebote und Teilnahmeanträge können ausschließlich von registrierten 
Bewerbern sowie Bietern über die Vergabeplattform in Textform eingereicht werden. Die 
Kommunikation (Fragen, Auskünfte) erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform. -- Die 
nachfolgend definierten besonderen Leistungen sind als optionale Leistungen zu sehen, die 
mit den einzelnen Stufen übertragen werden können, aber nicht müssen. Sie können ganz 
entfallen oder einzeln mitübertragen werden; sie sind daher einzeln zu kalkulieren: OP Geb: 
"LPH 2 - (qualifizierte) vertiefte Kostenschätzung nach Einzelgewerken & dritte Ebene nach 
DIN 276"; "LPH 3 - Mitwirken bei der Fördermittelbeschaffung", "LPH 4 Erstellung des 
Brandschutznachweises", "LPH 9 - Überwachen der Mängelbeseitigung während des 
Gewährleistungszeitraumes"
Õiguslik alus: 
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Direktiiv 2014/24/EL
vgv -

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Teade
Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: sowie zwingende 
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB bzw. Ausschlussgründe gemäß 
§57 VgV. Bei juristischen Personen: Nachweis der Eintragung im Handelsregister (nicht älter 
als 6 Monate nach dieser Bekanntmachung), bei Kommanditgesellschaften sind die HR 
Auszüge sowohl der Kommanditgesellschaft als auch der persönlich haftenden 
Gesellschafterin einzureichen. Bei Partnerschaftsgesellschaften und 
Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Berufshaftung: Nachweis der Eintragung ins 
TED Partnerschaftsregister nach PartG (nicht älter als 6 Monate nach dieser 
Bekanntmachung). Erklärungen nach GWB zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen. Die 
Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten Verweis auf die 
einschlägige Rechts oder Verwaltungsvorschrift: Architekten oder bauvorlageberechtigte 
Ingenieure im Sinne von § 75 Abs. 1 VgV, Art. 4 Baukammergesetz Bayern, Art. 61. 1 BayBO, 
Abs. 1+2 Einzelbewerber allein oder Arbeitsgemeinschaft (ARGE), ggf. mit Subunternehmern, 
gesamtschuldnerisch haftend mit einem bevollmächtigten Vertreter. Mehrfachbewerbungen 
einzelner Mitglieder einer ARGE sind unzulässig und führen zum Ausschluss sämtlicher 
betroffener Bewerbergemeinschaften im weiteren Verfahren. Nachweis einer bestehenden / im 
Auftragsfalle vorbehaltlosgewährten Haftpflichtversicherung (nicht älter als 6 Monate nach 
dieser Bekanntmachung) über 3.000.000 EUR für Personenschäden und 1.500.000 EUR für 
sonstige Schäden ist zu erbringen. Alle Bewerber werden bereits an die Stelle darauf 
hingewiesen, dass öffentliche Aufträge und Konzessionen entsprechend der Verordnung (EU) 
2022/576 vom 08.04.2022 seit dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen 
vergeben werden dürfen, die einen Bezug zu Russland im Sinne von Artikel 5k dieser 
Verordnung bzw. gemäß FB 127 EU aufweisen. Mit den Angebotsunterlagen erfolgt daher 
eine Abfrage des "Russlandsbezugs“ aller Bieter mit dem Formblatt 127 EU. Dieses ist 
zwingend mit einzureichen. Eignungskriterien gemäß Vergabeunterlagen.

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Neubau Sporthalle und Hort in Markt Glonn - Objektplanung Gebäude der 
Leistungsphasen 1 - 9
Kirjeldus: Neubau Sporthalle und Hort in Markt Glonn - Objektplanung Gebäude der 
Leistungsphasen 1 - 9 -- Die Gemeinde plant die Errichtung einer Zweifachturnhalle mit 
integrierter Kinderbetreuung auf dem südlichen Teil des bestehenden Sportgeländes an der 
Geschwister Scholl-Straße. Grundlage hierfür ist ein Gemeinderatsbeschluss aus dem 
Februar 2025, wonach die generelle Machbarkeit des Vorhabens untersucht wurde. Im 
Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung wurde unter Berücksichtigung grundsätzlicher 
brandschutztechnischer und statischer Anforderungen ein Konzept mit Visualisierungen 
erstellt und dem Gemeinderat vorgestellt. Vorgesehen ist eine Kombination aus schulischer 
und sportlicher Nutzung sowie einer Kinderbetreuung innerhalb eines gemeinsamen 
Gebäudes. Die sportliche Nutzung soll im Erd- und Obergeschoss angeordnet werden, 
während die Räume der Kinderbetreuung im Dachgeschoss vorgesehen sind. Die 
Erschließung der Sporthalle ist über die Geschwister-Scholl-Straße vorgesehen. Die 
Kinderbetreuung soll unmittelbar vom Schulgelände aus erreichbar sein, ohne Querung 
öffentlicher Verkehrsflächen. Die Abholung der Kinder ist ebenfalls über die Geschwister-
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Scholl-Straße geplant. Der barrierefreie Zugang sowie die Anlieferung sollen über die 
Wiesmühlstraße erfolgen. Geplant ist eine überwiegend massive Holzbauweise mit 
großzügigen Verglasungsflächen. Das Projekt weist erhöhte technische und planerische 
Anforderungen auf. Das Grundstück befindet sich innerhalb eines festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes. Im Zuge der weiteren Planung sind daher umfangreiche 
wasserrechtliche und hochwasserschutztechnische Belange zu berücksichtigen. Die 
Gebäudezugänge wurden in der bisherigen Planung ca. 70 cm über Geländeniveau 
vorgesehen. Durch das Vorhaben entfallende Retentionsflächen sind innerhalb des 
Überschwemmungsgebietes zu kompensieren. Bei den wasserrechtlichen Themen wird sich 
die Gemeinde ebenfalls einschalten. Zusätzlich bestehen anspruchsvolle geotechnische 
Randbedingungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist kein unmittelbar tragfähiger 
Untergrund vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass Maßnahmen zur Bodenverbesserung 
oder Tiefgründung erforderlich werden, wobei tragfähige Bodenschichten voraussichtlich erst 
in einer Tiefe von etwa 8 m erreicht werden können. Aufgrund der Lage im 
Überschwemmungsgebiet ist ferner davon auszugehen, dass Gebäudeteile im unteren 
Bereich entsprechend hergestellt werden müssen. Besondere Bedeutung kommt zudem der 
Beteiligung und Abstimmung unterschiedlicher Nutzer- und Interessensgruppen zu, u.a. der 
örtliche Sportverein sowie ein weiterer Sportverein, die Schule, der Träger der geplanten 
Kinderbetreuungseinrichtung sowie die umliegende Wohnbebauung. Die verschiedenen 
Interessengruppen sollen in Zuge von Workshops vor allem in den „unteren Leistungsphasen“ 
in die Planungen einbezogen werden. Die gesetzlichen Vorgaben v.a. jedoch das GEG sollen 
eingehalten werden. Damit der Markt Glonn das Bauvorhaben entsprechend finanziell 
realisieren kann ist eine Förderung nach FAG oberste Priorität. -- Gegenstand des Auftrags 
sind die Leistungen der Objektplanung Gebäude Leistungsphasen 1 - 9 nach HOAI 2021. Die 
Beauftragung erfolgt nach § 34 HOAI stufenweise. Im Auftragsfall wird als erste Stufe, die 
Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt. Über eine jeweils weitere Beauftragung der 
Leistungsstufen entscheidet der Auftraggeber im weiteren Verfahrensverlauf. Aus der 
stufenweisen Beauftragung können keine Forderungen auf die Übertragung weiterer 
Leistungsstufen oder weiterer Leistungen abgeleitet werden. Die Baukosten (KG 200 - 600) 
sind auf brutto ca. 9.1 Mio. Euro geschätzt. -- Der Planungsbeginn soll zeitnah nach der 
Auftragserteilung, voraussichtlich im August 2026 erfolgen. Die Einrichtung der Baustelle 
könnte demnach im 3. Quartal 2027 beginnen, Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG, geplant 
für September 2029. – Die besonderen Leistungen sind als Optionen ausgestaltet, die der 
Auftraggeber abrufen kann, zu deren Abruf er aber nicht verpflichtet ist. -- Der Vertragsentwurf 
ist den Vergabeunterlagen beigefügt.
Sisemine tunnus: 73100_ MG_SH OP Geb LPH 1-9

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71200000 Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused
Täiendav liigitus (cpv): 71000000 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Geschwister-Scholl-Straße  
Linn: Glonn
Sihtnumber: 85625
Riik – jaotus (NUTS): Ebersberg (DE218)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 24/08/2026
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Kestuse lõppkuupäev: 01/09/2029

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah
Lisateave: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:startup#, 
#Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Bei juristischen Personen: Nachweis der Eintragung im 
Handelsregister (nicht älter als 6 Monate nach dieser Bekanntmachung), bei 
Kommanditgesellschaften sind die HR-Auszüge sowohl der Kommanditgesellschaft als auch 
der persönlich haftenden Gesellschafterin einzureichen. Bei Partnerschaftsgesellschaften und 
Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Berufshaftung: Nachweis der Eintragung ins 
TED Partnerschaftsregister nach PartG (nicht älter als 6 Monate nach dieser 
Bekanntmachung)
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks

Kriteerium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Berufshaftpflichtversicherung mit Deckungssummen von über mind. 
3,0 Mio. EUR für Personenschäden und mind. 1,5 Mio. EUR für sonstige Schäden. Nachweis ( 
nicht älter als 6 Monate!) ist beizufügen: Versicherungspolice oder Vorlage einer Zusage der 
Versicherung, den geforderten Versicherungsschutz im Auftragsfall zur Verfügung zu stellen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks

Kriteerium: Kvaliteedi tagamise meetmed
Valikukriteeriumi kirjeldus: Berufserfahrung in Planung des konkret für das Projekt 
vorgesehenen verantwortlichen Planers/Projektleiters sowie des vorgesehenen 
Objektüberwachers mit Erfahrungen bei der Planung sowie Objektüberwachung von 
Gebäuden gem. §34 HOAI 2021. Zur Wertung mindestens 6 Jahre Berufserfahrung für den 
Projektleiter und mindestens 6 Jahre Berufserfahrung für den Objektüberwacher 
nachgewiesen. -- Wenn die Mindestbedingungen nicht erfüllt sind, kann das Eignungskriterium 
nicht gewertet werden. Zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führt dies für sich aber nicht.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks
Kaal (protsentides, täpne): 10,00

Kriteerium: Kvaliteedi tagamise meetmed
Valikukriteeriumi kirjeldus: Personalstärke des Bewerbers für Planer (nur Architekten
/Ingenieure mit Abschlussprüfung) sowie für Objektüberwacher (nur Architekten/Ingenieure
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/Techniker) berechnet nach Vollzeitstellen (> 38 h/Woche) -- Mindest-/Ausschlusskriterium: 
mindestens 3 Planer in Vollzeit sowie mindestens 1 Objektüberwacher in Vollzeit gem. o.g. 
Kriterien; Liegen diese nicht vor, wird die Bewerbung sofort ausgeschlossen.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks
Kaal (protsentides, täpne): 10,00

Kriteerium: Spetsiifiline keskmine aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Durchschnittlicher spezifischer Umsatz der letzten 3 
abgeschlossenen Geschäftsjahre bezogen auf Planungsleistungen beim Leistungsbild 
Gebäude und Innenräume gem. §34 HOAI 2021. Mindestkriterium mindestens 300.000,00 € 
Jahresumsatz. Wenn die Mindestbedingungen nicht erfüllt sind, kann das Eignungskriterium 
nicht gewertet werden. Zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führt dies für sich aber nicht.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks
Kaal (protsentides, täpne): 5,00

Kriteerium: Viited määratud teenustele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Referenzen vergleichbarer Projekte: Vorlage von 3 Referenzen 
vergleichbarer Leistungen des Bewerbers aus dem Referenzzeitraum 01.01.2016 bis Ende 
der Bewerbungsfrist, die anhand folgender Kriterien bewertet werden: nur Gebäude aus den 
Bereichen "Ausbildung/Wissenschaft/Forschung" oder "Gesundheit/Betreuung" oder "Büro
/Verwaltung/Staat/Kommune" oder "Freizeit/Sport" im Sinne der Objektliste Gebäude, Anlage 
10.2 zur HOAI 2021 -- nur Leistungen: Neubauten/Erweiterungsbauten -- Die Leistungen 
müssen vollständig vom Bewerber, ARGE-Mitglied oder Subunternehmer in der für das jetzige 
Projekt vorgesehenen Aufgaben- /Leistungsphasenverteilung erbracht sein. Ein Bewerber 
kann (auch früher bei anderem Arbeitgeber erbrachte) Leistungen eines einzelnen in seinem 
Büro arbeitenden Projektleiters als Referenzen benennen, (nur!) wenn sichergestellt ist, dass 
dieser für das vorliegende Projekt dem Bewerber zur Verfügung steht und dieser der 
verantwortliche Projektleiter wird. -- erbrachte Leistungsphasen 1 - 8, jeweils im 
Referenzzeitraum abgeschlossen -- Honorarzone gem. §35 HOAI ≥ III -- bei Referenz 1 
Bauwerkskosten gem. DIN 276 KG 300 + 400 (brutto) mindestens 3,5 Mio. €, bei Referenz 2 
(brutto) mindestens 2,0 Mio. €, bei Referenz 3 werden die Bauwerkskosten nicht gewertet // 
Referenzübergreifende Kriterien: Jedes einzelne Kriterium wird als vollumfänglich erfüllt 
betrachtet, wenn es bei mindestens einem wertbaren Referenzprojekt nachgewiesen wird. -- 
Erfahrung mit geförderten Projekten. -- Erfahrung mit öffentlichem Auftraggeber nach §99 
GWB -- Wenn die Mindestbedingungen nicht erfüllt sind, kann das Eignungskriterium nicht 
gewertet werden. Zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führt dies für sich aber nicht.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks
Kaal (protsentides, täpne): 70,00

Kriteerium: Keskmine aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Durchschnittlicher allgemeiner Umsatz der letzten 3 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. Mindestkriterium mindestens 400.000,00 € Jahresumsatz. 
Wenn die Mindestbedingungen nicht erfüllt sind, kann das Eignungskriterium nicht gewertet 
werden. Zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führt dies für sich aber nicht.
Kriteeriume kasutatakse menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate väljavalimiseks
Kaal (protsentides, täpne): 5,00
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 3
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada
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Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping esialgsete pakkumuste alusel ilma edasiste 
läbirääkimisteta

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualität
Kirjeldus: Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags 
betrauten Personals. -- alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 30
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Qualität
Kirjeldus: Bewertung der abgegebenen Konzepte bzw. Antworten auf die vorformulierten 
Fragen - alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 50
Kriteerium: 
Liik: Hind
Nimi: Honorar
Kirjeldus: Honorarangebot - alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 20

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://www.subreport.de/E28392872
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
Nimi: Bieterkommunikation ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform
URL: https://www.subreport.de/E28392872

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.subreport.de/E28392872
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 10/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Alle Kriterien nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt.
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

https://www.subreport.de/E28392872
https://www.subreport.de/E28392872
https://www.subreport.de/E28392872
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Õiguslik vorm, mida eeldatakse pakkujate rühmalt, kellega sõlmitakse leping: 
Bewerbergemeinschaften müssen im Falle der Angebotsbearbeitung eine Bietergemeinschaft 
bilden. Bietergemeinschaften müssen im Auftragsfall eine Arbeitsgemeinschaft bilden, bei der 
alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 
Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen (2) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 
3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind 
nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag 
ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Markt Glonn
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Markt Glonn
Pakkumusi menetlev organisatsioon: Markt Glonn

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Markt Glonn
Registreerimisnumber: t:0809390970
Postiaadress: Marktplatz 1
Linn: Glonn
Sihtnumber: 85625
Riik – jaotus (NUTS): Ebersberg (DE218)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: gemeinde@glonn.de
Telefon: +49 80414417700
Internetiaadress: https://gemeinde-glonn.de/
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused
Pakkumusi menetlev organisatsioon

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Registreerimisnumber: 09-0318006-60
Linn: München

mailto:gemeinde@glonn.de
https://gemeinde-glonn.de/


400979-2026 Page 9/9

Sihtnumber: 80438
Riik – jaotus (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49892176-2411
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: KMP Projektsteuerung GmbH
Registreerimisnumber: HRB 116716
Linn: München
Sihtnumber: 81673
Riik – jaotus (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vgv@kmp-projektsteuerung.de
Telefon: 08999750896
Selle organisatsiooni rollid: 
Tugiteenuse osutaja

8.1.  ORG-0004
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 7f71a198-4b89-4a33-ba80-868948c3dac0  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 09/06/2026 13:21:37 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 400979-2026
ELT S väljaande number: 111/2026
Avaldamise kuupäev: 11/06/2026

mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
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