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See the notice on TED website

407958-2026 - Hange
Šveits – Ehitustööd – Ausbau Bahnhof Landquart, Phase B - Los «UN Trassee»
OJ S 113/2026 15/06/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Rhätische Bahn AG
E-posti aadress: sascha.eichelberger@rhb.ch
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Raudteeteenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Ausbau Bahnhof Landquart, Phase B - Los «UN Trassee»
Kirjeldus: Der Ausbau des Bahnhofs Landquart Phase B ist ein Gemeinschaftsprojekt der RhB 
und SBB. Es beinhaltet die Modernisierung des gesamten Personenbahnhofs, insbesondere 
auch für Reisende mit eingeschränkter Mobilität. Herzstück des Projekts bildet der 
gemeinsame Mittelperron für den komfortablen und zeitsparenden Umstieg zwischen den 
Zügen der RhB und SBB. Durch den gemeinsamen Perron kann bei beiden Bahnen je ein 
zusätzliches Gleis mit Perron realisiert werden. Dies bildet den Grundstein für den 
angestrebten Halbstundentakt. Das Projekt ist in zeitlich vorgelagerten Vorarbeiten und 
Hauptarbeiten unterteilt. Die Hauptarbeiten mit den Losen «Bahnhof», «Trassee», 
«Kunstbauten I», werden im Laufe des Jahrs 2026 publiziert. Die Publikation der restlichen 
Lose «Perrondächer» und «Kunstbauten II» ist für das Jahr 2027 bzw. 2029 geplant. In dieser 
Ausschreibung wird das Los «UN Trassee» beschrieben». UN Trassee Ingenieurbau 
(Betonbau / Stahlbau) Tiefbau / Spezialtiefbau Fahrbahn Folgende Leistungen sind 
Gegenstand des Los «UN Trassee»: - Übernahme Installationsflächen aus Vorarbeiten inkl. 
Unterhaltsarbeiten - Erstellung Gleisunterbau (knapp 40‘000m2 Unterbausanierung bzw. 
Schotterersatz) ausserhalb des Bahnhofsbereichs inkl. Gleisentwässerung - Erstellung des 
Anprallschutz UEF Zizers Leitkante Süd mittels Perronwinkel und Hinterfüllung bzw. 
Ortbetonriegel bei Durchlass Schlundrüfi mittels Mikropfahlfundationen - Erstellung 
Schutzzaun Podest Galliker mittels Blockfundamenten und Stahlbau - Bau von Fahrleitungs- 
und Signalfundamenten - Bau von Kabelquerungen (vorfabriziert und Ortbeton), 
Kabelschächten und Kabelkanalisation (Rohrblöcke und Kanäle) - Betreiben der erforderlichen 
Bahnlogistik für die Bauleistungen - (Teil-)Rückbau bestehender Infrastrukturen 
(Belagsflächen, Kandelaberfundamente, weitere) - Werkleitungsbau (Frisch- und 
Schmutzwasser, Elektrokabelrohrblöcke etc.) - Diverse Nebenarbeiten Detaillierter 
Aufgabenbeschrieb und Hauptmengen siehe Ausschreibungsunterlagen.
Menetluse tunnus: 7822e4de-32d2-449a-a411-ee3dbb7ba46b
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/407958-2026
mailto:sascha.eichelberger@rhb.ch
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2.1.2.
 
Lepingu täitmise koht
Riik: Šveits
Kõikjal asjaomases riigis
Lisateave: Kanton Graubünden, Gemeinden Landquart und Zizers sowie Stadt Maienfeld

2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: Sonstige Anforderungen Die Auftraggeberin vergibt diesen Auftrag nur an Anbieter, 
welche die in den Ausschreibungsunterlagen und der Gesetzgebung festgelegten 
Teilnahmebedingungen einhalten. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der 
Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit, des Umweltrechts 
und das wettbewerbskonforme und korruptionsfreie Verhalten. 1) Die RhB muss nur Angebote 
aus der Schweiz / EU / EFTA oder UK entgegennehmen. 2) Die Vergabe hängt vom Erhalt 
sämtlicher zur Erfüllung der Arbeiten erforderlichen Bewilligungen sowie der Kreditfreigabe der 
RhB AG ab.
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Teade
Siseriikliku õiguse kohane samalaadne olukord, näiteks pankrot: Weitere Angaben in der 
offiziellen Publikation auf simap.ch

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0000
Pealkiri: Ausbau Bahnhof Landquart, Phase B - Los «UN Trassee»
Kirjeldus: Der Ausbau des Bahnhofs Landquart Phase B ist ein Gemeinschaftsprojekt der RhB 
und SBB. Es beinhaltet die Modernisierung des gesamten Personenbahnhofs, insbesondere 
auch für Reisende mit eingeschränkter Mobilität. Herzstück des Projekts bildet der 
gemeinsame Mittelperron für den komfortablen und zeitsparenden Umstieg zwischen den 
Zügen der RhB und SBB. Durch den gemeinsamen Perron kann bei beiden Bahnen je ein 
zusätzliches Gleis mit Perron realisiert werden. Dies bildet den Grundstein für den 
angestrebten Halbstundentakt. Das Projekt ist in zeitlich vorgelagerten Vorarbeiten und 
Hauptarbeiten unterteilt. Die Hauptarbeiten mit den Losen «Bahnhof», «Trassee», 
«Kunstbauten I», werden im Laufe des Jahrs 2026 publiziert. Die Publikation der restlichen 
Lose «Perrondächer» und «Kunstbauten II» ist für das Jahr 2027 bzw. 2029 geplant. In dieser 
Ausschreibung wird das Los «UN Trassee» beschrieben». UN Trassee Ingenieurbau 
(Betonbau / Stahlbau) Tiefbau / Spezialtiefbau Fahrbahn Folgende Leistungen sind 
Gegenstand des Los «UN Trassee»: - Übernahme Installationsflächen aus Vorarbeiten inkl. 
Unterhaltsarbeiten - Erstellung Gleisunterbau (knapp 40‘000m2 Unterbausanierung bzw. 
Schotterersatz) ausserhalb des Bahnhofsbereichs inkl. Gleisentwässerung - Erstellung des 
Anprallschutz UEF Zizers Leitkante Süd mittels Perronwinkel und Hinterfüllung bzw. 
Ortbetonriegel bei Durchlass Schlundrüfi mittels Mikropfahlfundationen - Erstellung 
Schutzzaun Podest Galliker mittels Blockfundamenten und Stahlbau - Bau von Fahrleitungs- 
und Signalfundamenten - Bau von Kabelquerungen (vorfabriziert und Ortbeton), 
Kabelschächten und Kabelkanalisation (Rohrblöcke und Kanäle) - Betreiben der erforderlichen 
Bahnlogistik für die Bauleistungen - (Teil-)Rückbau bestehender Infrastrukturen 
(Belagsflächen, Kandelaberfundamente, weitere) - Werkleitungsbau (Frisch- und 
Schmutzwasser, Elektrokabelrohrblöcke etc.) - Diverse Nebenarbeiten Detaillierter 
Aufgabenbeschrieb und Hauptmengen siehe Ausschreibungsunterlagen.
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5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45234100 Raudtee ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik: Šveits
Kõikjal asjaomases riigis
Lisateave: Kanton Graubünden, Gemeinden Landquart und Zizers sowie Stadt Maienfeld

5.1.3.  Eeldatav kestus
Muu kestus: Teadmata

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole veel teada
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Zuschlagskriterien
Selle meetodi kirjeldus, mida kasutatakse juhul, kui hindamist ei ole võimalik kriteeriumide abil 
teostada: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11.  Hankedokumendid
Juurdepääs teatavatele hankedokumentidele on piiratud
Teave piiratud juurdepääsuga dokumentide kohta on kättesaadav aadressil: https://www.
simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ODIyZTRkZS0zMmQyLTQ0OWEtYTQxMS1lZTNkYmI3YmE0NmIiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
Nimi: Simap.ch

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Ei ole lubatud
Põhjendus, miks elektrooniline esitamine ei ole võimalik: Vahendid, seadmed või 
failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad
Kirjeldus: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ODIyZTRkZS0zMmQyLTQ0OWEtYTQxMS1lZTNkYmI3YmE0NmIiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ODIyZTRkZS0zMmQyLTQ0OWEtYTQxMS1lZTNkYmI3YmE0NmIiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ODIyZTRkZS0zMmQyLTQ0OWEtYTQxMS1lZTNkYmI3YmE0NmIiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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Pakkumuste esitamise tähtaeg: 02/10/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 180 Päevad
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 09/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Koht: Chur
Lisateave: Verwaltungsgebäude, Bahnhofstrasse 25 - Sitzungszimmer 004 Unesco
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei ole veel teada
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf 
simap.ch
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Bundesverwaltungsgericht
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Publikation kann 
innert 20 Tagen seit Eröffnung beim Obergericht des Kantons Graubünden, Grabenstrasse 30, 
7001 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel 
einzureichen und hat die Begehren sowie deren Begründung mit Angaben der Beweismittel zu 
enthalten.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Rhätische Bahn AG

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Rhätische Bahn AG
Registreerimisnumber: 528a5093-834b-4752-9cb1-d7bedce8fb96
Postiaadress: Bahnhofstrasse 25
Linn: Chur
Sihtnumber: 7001
Riik – jaotus (NUTS): Graubünden / Grigioni / Grischun (CH056)
Riik: Šveits
E-posti aadress: sascha.eichelberger@rhb.ch
Telefon: +41812886303
Internetiaadress: https://www.rhb.ch
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Bundesverwaltungsgericht

mailto:sascha.eichelberger@rhb.ch
https://www.rhb.ch
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Registreerimisnumber: BVGER
Postiaadress: Postfach
Linn: St. Gallen
Sihtnumber: 9023
Riik – jaotus (NUTS): St. Gallen (CH055)
Riik: Šveits
E-posti aadress: info@bvger.admin.ch
Telefon: +41584652626
Internetiaadress: https://www.bvger.ch
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Simap.ch
Registreerimisnumber: CH001
Postiaadress: Holzikofenweg 36
Linn: Bern
Sihtnumber: 3003
Riik – jaotus (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Riik: Šveits
E-posti aadress: support@simap.ch
Telefon: +41584646388
Internetiaadress: https://www.simap.ch
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: d1d7b70f-2226-4b04-a455-c8de8da62873  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 12/06/2026 02:25:58 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 407958-2026
ELT S väljaande number: 113/2026
Avaldamise kuupäev: 15/06/2026

mailto:info@bvger.admin.ch
https://www.bvger.ch
mailto:support@simap.ch
https://www.simap.ch
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