See the notice on TED website

413458-2026 - Hange

Madalmaad - Insenertehnilised ehitust6od, v.a sillad, tunnelid, Sahtid ja metrood — Civiele
werkzaamheden in en om de trambaan Amsterdam

OJ S 114/2026 16/06/2026

Hanketeade voi kontsessiooniteade — iildkord

Ehitustood

1. Hankija

1.1. Hankija
Ametlik nimi: GVB Infra B.V.
E-posti aadress: ron.pieterse@gvb.nl
Hankija 6iguslik vorm: Riigi osalusega arithing
Vorgustiku sektori hankija tegevus: Linnarongi-, trammi-, trollibussi- voi bussiteenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus
Pealkiri: Civiele werkzaamheden in en om de trambaan Amsterdam
Kirjeldus: Op dit moment staat GVB Infra BV voor de taak om de civiele werkzaamheden in en
rond de trambaan vanaf 1 januari 2027 onder te brengen bij een externe partij, die hierin
duurzaamheidsaspecten dient mee te nemen. GVB vindt dit aspect vanuit maatschappelijk
oogpunt nu en voor de toekomst van groot belang. Een nieuwe overeenkomst met een
externe partij dient dan ook te voorzien in deze vooruitstrevende ambitie. De
duurzaamheidsdoelstellingen voor uitstootreductie, zero emissie of emissievrij en circulariteit
van de gemeente Amsterdam en de VRA in 2030 en 2035 worden meegenomen binnen de
looptijd van de overeenkomst en zijn relevant voor de omvang van deze aanbesteding. Zie de
selectieleidraad Deze aanbesteding van GVB richt zich op civiele werkzaamheden in en rond
de traminfrastructuur vanuit het Meerjarig Onderhouds Plan (MOP). Hieruit volgt het dagelijks
onderhoud (DO), de calamiteitendienst (CD) en Meerjarige Vervangings Projecten (MVP) in
Groot-Amsterdam. GVB beheert namens de VRA 500 tramhaltes en ca. 200 km trambaan.
Voor de waarborging van de exploitatie trams is het noodzakelijk dat er periodiek, en in
sommige gevallen spoedeisend, onderhoud wordt gepleegd aan de trambaanverhardingen.
Het gaat hier onder meer om: « Opbreken/ aanleggen bestratingen; « Opbreken/ aanbrengen
asfalt in trambaan of rijbaan; « Trambaanplaten verwijderen en/of opnieuw leggen; *
Aanbrengen van PVC-leidingen voor de afvoer van hemelwater en ten behoeve van kabels en
leidingen; « Onderbaan (cunet) van trambaanfundering aanleggen; « Verwijderen/ aanbrengen
betonnen trambaanfundering (onderbed); ¢« Verwijderen/ aanbrengen betonnen
trambaanverharding tussen de spoorstaven; « Ondergieten spoordelen; « Plaatsen,
onderhouden en verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen: afzettingen, omleidingsbebording
etc. « Diverse civiele werkzaamheden naast en rond de trambaan. Zie de selecctieleidraad
Menetluse tunnus: 35aa9f87-d50d-46a0-a835-33ca78cd2aea
Sisemine tunnus: 2026-26
Menetluse liik: Piiratud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitust6od
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Peamine liigitus (cpv): 45222000 Insenertehnilised ehitustddd, v.a sillad, tunnelid, Sahtid ja
metrood

2.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B)
Riik: Madalmaad
Lisateave: Amsterdam

2.1.4. Uldine teave
Oiguslik alus:
Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6. Korvaldamise alused
Valjajatmise aluste allikad: Euroopa Uhtne hankedokument (ESPD)

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000
Pealkiri: Civiele werkzaamheden in en om de trambaan Amsterdam
Kirjeldus: Op dit moment staat GVB Infra BV voor de taak om de civiele werkzaamheden in en
rond de trambaan vanaf 1 januari 2027 onder te brengen bij een externe partij, die hierin
duurzaamheidsaspecten dient mee te nemen. GVB vindt dit aspect vanuit maatschappelijk
oogpunt nu en voor de toekomst van groot belang. Een nieuwe overeenkomst met een
externe partij dient dan ook te voorzien in deze vooruitstrevende ambitie. De
duurzaamheidsdoelstellingen voor uitstootreductie, zero emissie of emissievrij en circulariteit
van de gemeente Amsterdam en de VRA in 2030 en 2035 worden meegenomen binnen de
looptijd van de overeenkomst en zijn relevant voor de omvang van deze aanbesteding. Zie de
selectieleidraad Deze aanbesteding van GVB richt zich op civiele werkzaamheden in en rond
de traminfrastructuur vanuit het Meerjarig Onderhouds Plan (MOP). Hieruit volgt het dagelijks
onderhoud (DO), de calamiteitendienst (CD) en Meerjarige Vervangings Projecten (MVP) in
Groot-Amsterdam. GVB beheert namens de VRA 500 tramhaltes en ca. 200 km trambaan.
Voor de waarborging van de exploitatie trams is het noodzakelijk dat er periodiek, en in
sommige gevallen spoedeisend, onderhoud wordt gepleegd aan de trambaanverhardingen.
Het gaat hier onder meer om: * Opbreken/ aanleggen bestratingen; « Opbreken/ aanbrengen
asfalt in trambaan of rijbaan; « Trambaanplaten verwijderen en/of opnieuw leggen; ¢
Aanbrengen van PVC-leidingen voor de afvoer van hemelwater en ten behoeve van kabels en
leidingen; « Onderbaan (cunet) van trambaanfundering aanleggen; « Verwijderen/ aanbrengen
betonnen trambaanfundering (onderbed); « Verwijderen/ aanbrengen betonnen
trambaanverharding tussen de spoorstaven; « Ondergieten spoordelen; « Plaatsen,
onderhouden en verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen: afzettingen, omleidingsbebording
etc. « Diverse civiele werkzaamheden naast en rond de trambaan. Zie de selecctieleidraad
Sisemine tunnus: 1

5.1.1. Eesmark
Lepingu olemus: Ehitustood
Peamine liigitus (cpv): 45222000 Insenertehnilised ehitustddd, v.a sillad, tunnelid, Sahtid ja
metrood
Taiendavad hankevoéimalused:
Taiendavate hankevdimaluste kirjeldus: GVB heeft de optie om de af te sluiten
Raamovereenkomst, onder gelijkblijvende voorwaarden en condities, eenzijdig na een initiéle
looptijd van 4 jaar te verlengen met 2 jaar en daaropvolgend 2 keer met 1 jaar. GVB is hiertoe
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echter niet verplicht. GVB behoudt zich het recht voor, om in voorkomende gevallen, de opties
als separate opdracht aan een of meerdere partijen te verstrekken. GVB geeft geen
volumegarantie af ten aanzien van deze vermeldde opties.

5.1.2. Lepingu taitmise koht
Riik — jaotus (NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B)
Riik: Madalmaad
Lisateave: Amsterdam

5.1.3. Eeldatav kestus
Kestus: 4 Aastad

5.1.4. Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 3
Muu informatsioon uuendamise kohta: GVB heeft de optie om de af te sluiten
Raamovereenkomst, onder gelijkblijvende voorwaarden en condities, eenzijdig na een initiéle
looptijd van 4 jaar te verlengen met 2 jaar en daaropvolgend 2 keer met 1 jaar. GVB is hiertoe
echter niet verplicht. GVB behoudt zich het recht voor, om in voorkomende gevallen, de opties
als separate opdracht aan een of meerdere partijen te verstrekken. GVB geeft gee

5.1.6. Uldine teave
Reserveeritud osalemine:
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu taitmiseks maaratud to6tajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei
ole néutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.7. Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmark: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Euroopa Uhtne hankedokument (ESPD)
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 0

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Plan van Aanpak DO en CD; Organisatie/ beschikbaarheid/ reactietijd/ samenwerking
Kirjeldus: Wordt in de Inschrijvingsleidraad nader beschreven
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 4
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
Nimi: Plan van aanpak MVP: Organisatie/ samenwerking/ afstemming/ voorstellen/
projectplanning MVP en MOP;
Kirjeldus: Wordt in de Inschrijvingsleidraad nader beschreven
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 10
Kriteerium:
Liik: Kvaliteet
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5.1.11.

5.1.12.

5.1.15.

413458-2026

Nimi: Plan van Aanpak technische uitvoering

Kirjeldus: Wordt in de Inschrijvingsleidraad nader beschreven
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 4

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Risico-inventarisatie (DO-CD-MVP)

Kirjeldus: Risico-inventarisatie (DO-CD-MVP)

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 7

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Duurzaamheid nu en in toekomst

Kirjeldus: Duurzaamheid nu en in toekomst

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 14

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Inschrijfprijs RAW bestek

Kirjeldus: Inschrijfprijs RAW bestek

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, tapne)
Hindamiskriteerium — arv: 61

Hankedokumendid

Lisateabe taotlemise tahtaeg: 30/06/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/429093

Hanke tingimused

Menetluse tingimused:

Eeldatav kuupaev, millal saadetakse pakkumuste esitamise ettepanek: 05/08/2026
Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Néutav

Esitamise aadress: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/429093
Keeled, milles vdib pakkumusi vdi osalemistaotlusi esitada: hollandi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Osalemistaotluste esitamise tahtaeg: 17/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg,
Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu taitmine peab toimuma kaitstud t66hdive programmide raames: Ei
Lepingu taitmisega seotud tingimused: NVT

E-arveldamine: Noutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

Rahastamiskord: -

Vahendid

Raamleping:

Raamleping ilmaminikonkursita
Osalejate maksimaalne arv: 1
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5.1.16.

Teave diinaamilise hankesiisteemi kohta:
Ei kohaldata dinaamilist hankesusteemi

Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: GVB Infra B.V. - Rechtbank Amsterdam

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: GVB Infra B.V.

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: GVB Infra B.V.
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: GVB Infra B.V.

8. Organisatsioonid

8.1.

ORG-0001

Ametlik nimi: GVB Infra B.V.

Registreerimisnumber: 81781884

Postiaadress: Arlandaweg 106

Linn: AMSTERDAM

Sihtnumber: 1043 HP

Riik — jaotus (NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B)

Riik: Madalmaad

Kontaktpunkt: Ron Pieterse

E-posti aadress: ron.pieterse@gvb.nl

Telefon: +31 651603282

Internetiaadress: http://www.gvb.nl

Muud kontaktpunktid:

Ametlik nimi: Rechtbank Amsterdam

Postiaadress: Parnassusweg 280

Linn: Amsterdam

Sihtnumber: 1076 AV

Riik — jaotus (NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B)

Riik: Madalmaad

Kontaktpunkt: Rechtbank Amsterdam

E-posti aadress: kortgedingciviel.rb-ams@rechtspraak.nl
Telefon: +31 883611408

Internetiaadress: http://www.rechtspraak.nl

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused
Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

Teave teate kohta

413458-2026

Teate tunnus/versioon: 9d16e4c3-f37d-4e71-97¢9-832b0f1c854e - 01
Vormi liikk: Hange

Teate liik: Hanketeade voi kontsessiooniteade — uldkord

Teate alaliik: 17

Teate saatmise kuupaev: 13/06/2026 16:23:13 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa

suveaeg
Keeled, milles kaesolev teade on ametlikult kattesaadav: hollandi keel
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Teate avaldamise number: 413458-2026
ELT S valjaande number: 114/2026
Avaldamise kuupaev: 16/06/2026
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