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See the notice on TED website

419072-2026 - Hange
Saksamaa – Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused – 
Ladeinfrastruktur für Elektrobusse in Ubstadt-Weiher - Planungsleistungen für Technische 
Ausrüstung (Anlagengruppen 4+5)
OJ S 116/2026 18/06/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teenused

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Landkreis Karlsruhe
E-posti aadress: k.muehlbauer@harrer-ing.net
Hankija õiguslik vorm: Kohaliku omavalitsuse kontrollitav avalik-õiguslik isik
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Ladeinfrastruktur für Elektrobusse in Ubstadt-Weiher - Planungsleistungen für 
Technische Ausrüstung (Anlagengruppen 4+5)
Kirjeldus: Der Landkreis Karlsruhe ist Aufgabenträger für den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) im Kreisgebiet. Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist eine 
schrittweise Umstellung auf Elektroantrieb im Bereich der für den ÖPNV eingesetzten 
Linienbusse geplant. Die zur Ladung der Elektrobusse benötigte Ladeinfrastruktur soll dabei 
durch den Landkreis errichtet und anschließend den Verkehrsunternehmen zur Nutzung zur 
Verfügung gestellt werden. Für die beiden Buslinienbündel Bruchsal Nord und Kraichtal, deren 
Buslinien hauptsächlich in den Kommunen Bruchsal, Bad Schönborn, Forst, Kraichtal, Kronau, 
Östringen und Ubstadt-Weiher verkehren, soll bis zum 30.09.2027 ein weiterer 
Ladeinfrastrukturstandort errichtet werden, der den beiden Konzessionären 
(Verkehrsunternehmen) der Linienbündel und ggf. ihren Subunternehmen gemeinsam zur 
Verfügung gestellt werden wird. Das Linienbündel Bruchsal Nord wurde bereits vergeben, die 
Vergabe der Linienbündels Kraichtal erfolgt im ersten Halbjahr 2027. Der Landkreis wird 
hierfür ein Grundstück von der Gemeinde Ubstadt-Weiher kaufen. Dieses befindet sich im 
Gewerbegebiet „Sand“, Großer Sand 33 in 76698 Ubstadt Weiher (Flst. Nr. 7442). Das 
Eckgrundstück hat sich aufgrund Größe (ca. 3.726 qm) und Lage für die Pläne als geeignet 
erwiesen. Die notwendigen Vorabsprachen zum Kauf des Grundstückes wurden mit der 
Gemeinde Ubstadt-Weiher als Grundstückseigentümerin bereits getroffen. Das Grundstück ist 
aktuell noch unbebaut. Die Fläche soll für den vorgesehenen Zweck befestigt (bspw. Asphalt 
oder Pflaster) und mit der Ladeinfrastruktur inkl. einer dafür notwendigen Umspannstation 
bebaut werden. Das Grundstück liegt aktuell etwa 2 m unterhalb der Straßenkante, weshalb 
zur Ermöglichung der Zufahrt mit ca. 12 m langen Bussen eine entsprechende Auffüllung bzw. 
Angleichung an die Höhenlage der bestehenden Straßenfläche erforderlich ist. Die Errichtung 
einer adäquaten Beleuchtung der Fläche ist ebenfalls Bestandteil der Maßnahme. Auch die 
Einfriedung der Fläche, sodass der Zugang nur berechtigten Personen möglich ist, gehört zum 
Vorhaben. Den beiden Verkehrsunternehmen, die die Ladeinfrastruktur nutzen werden, wurde 
bzw. wird im Rahmen der Vergabe die Möglichkeit eingeräumt, jeweils eine kleine (ca. 20 qm), 
temporäre Pausenraummöglichkeit inkl. Sanitäreinrichtung (bspw. in Form eines Containers) 
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für das Fahrpersonal auf der Fläche zu errichten. Falls die Unternehmen diese Möglichkeit 
nutzen möchte, ist die Platzierung der Pausenraummöglichkeit auf der Fläche sowie dessen 
Anschluss an Strom- sowie Frisch- und Abwasserleitungen im Rahmen der Planung zu 
berücksichtigen. Das Linienbündel Bruchsal Nord wurde bereits vergeben, dort kommen 12 
Elektrobusse und zwei elektrische PKWs im On Demand-Verkehr (Van-Größe, max. 9 
Sitzplätze) zum Einsatz. Das Linienbündel Kraichtal wird im ersten Halbjahr 2027 vergeben, 
weshalb die genaue Elektrobusanzahl noch nicht feststeht. Es wird von 10 – 12 Elektrobussen 
ausgegangen. Um im Rahmen der Vergabe der Busverkehrsleistungen Vorgaben zur 
maximalen Anzahl der Elektrobusse machen zu können, muss im Zuge der Planungen der 
Verkehrsanlagen zunächst geprüft werden, wie viele Bus- und PKW-Stellplätze auf der Fläche 
maximal zur Verfügung gestellt werden können. Das Vorhandensein eines 
Mittelspannungsanschlusses in der Nähe des Grundstücks wurde bereits geprüft. Aufgabe des 
Planungsbüros ist es zu eruieren, ob die vorgegebene Anzahl von 22 - 24 Elektrobussen plus 
zwei elektrische PKWs mit der maximal zur Verfügung stehenden Leistung ausreichend 
versorgt werden können. Hierbei ist die Umlaufplanung zu berücksichtigen, eine Optimierung 
mittels Lastmanagement vorzunehmen und ein realistischer Gleichzeitigkeitsfaktor zu 
ermitteln. Ein Angebot für den Netzanschluss wird zu gegebener Zeit seitens des Landkreises 
von den Netzen BW eingeholt. Die Vorbereitung der Ausschreibung der notwendigen 
Umspannstation soll durch das Planungsbüro erfolgen (vertragsgegenständlich) Nachdem 
hierfür erfahrungsgemäß aktuell Lieferzeiten von mehr als einem Jahr bestehen, muss die 
Ausschreibung voraussichtlich vorgezogen werden und getrennt von der Ausschreibung der 
restlichen Bauleistungen erfolgen. In der Umspannstation müssen mindestens drei getrennte 
Zählungen vorgesehen werden (für jedes Verkehrsunternehmen eine und eine dritte für den 
Landkreis (für den Beleuchtungsstrom). Aufgrund des Zeitplans zum Einsatz der Elektrobusse 
muss die gesamte Maßnahme bis spätestens zum 30.09.2027 abgeschlossen sein. Geplanter 
zeitlicher Ablauf: - Fertigstellung Entwurfsplanung: November 2026, für Umspannstation 
September 2026 - Fertigstellung Ausführungsplanung: Januar 2027, für Umspannstation 
Oktober 2026 - Baufertigstellung / Inbetriebnahme: 30.09.2027 Die Kostenschätzung (Stand 
Juni 2026) beläuft sich auf: KG 300 1.115.455,23 € netto KG 440 1.248.001,98 € netto KG 450 
16.490,03 € netto Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Planungsleistungen für 
Technische Ausrüstung (An- lagengruppen 4+5) nach §§ 53 ff. HOAI mit den Leistungsphasen 
1-3 und 5-9, sowie im Be- darfsfall die Leistungsphase 4. Die Leistungsphase 6 „Vorbereitung 
der Vergabe“ ist auf 6,8 % und die Leistungsphase 7 „Mitwirken bei der Vergabe“ auf 4,8 % 
gekürzt. Die Besonderen Leis- tungen sind dem Honorarformblatt zu entnehmen und 
auszupreisen.
Menetluse tunnus: 95fec18a-246e-4b05-8cf6-809154f1c6a4
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja 
planeerimisteenused

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Großer Sand 33  
Linn: Ubstadt-Weiher
Sihtnumber: 76698
Riik – jaotus (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Riik: Saksamaa
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2.1.4.
 
Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
vgv -

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Teade
Korruptsioon: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Pettus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Rahapesu või terrorismi rahastamine: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 
123+124 GWB
Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Kuritegelikus ühenduses osalemine: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 
123+124 GWB
Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Keskkonnaõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Tööõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Sotsiaalõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Konkurentsi moonutamise eesmärgil teiste ettevõtjatega sõlmitud kokkulepped: Zwingende 
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Tõsine ametialane rikkumine: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 
GWB
Valeandmete esitamine, teabe esitamata jätmine, suutmatus nõutud dokumente esitada või 
selle menetluse kohta konfidentsiaalse teabe saamine: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Hankemenetluses osalemisega kaasnev huvide konflikt: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Otsene või kaude osalemine käesoleva hankemenetluse ettevalmistamisel: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Ennetähtaegne lõpetamine, kahjutasu või võrreldavad sanktsioonid: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Maksude tasumise kohustuse rikkumine: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach 
§§ 123+124 GWB
Äritegevus on peatatud: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Maksejõuetus: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Vara haldab likvideerija: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Siseriikliku õiguse kohane samalaadne olukord, näiteks pankrot: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB

5. Osa
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5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Ladeinfrastruktur für Elektrobusse in Ubstadt-Weiher - Planungsleistungen für 
Technische Ausrüstung (Anlagengruppen 4+5)
Kirjeldus: Der Landkreis Karlsruhe ist Aufgabenträger für den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) im Kreisgebiet. Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist eine 
schrittweise Umstellung auf Elektroantrieb im Bereich der für den ÖPNV eingesetzten 
Linienbusse geplant. Die zur Ladung der Elektrobusse benötigte Ladeinfrastruktur soll dabei 
durch den Landkreis errichtet und anschließend den Verkehrsunternehmen zur Nutzung zur 
Verfügung gestellt werden. Für die beiden Buslinienbündel Bruchsal Nord und Kraichtal, deren 
Buslinien hauptsächlich in den Kommunen Bruchsal, Bad Schönborn, Forst, Kraichtal, Kronau, 
Östringen und Ubstadt-Weiher verkehren, soll bis zum 30.09.2027 ein weiterer 
Ladeinfrastrukturstandort errichtet werden, der den beiden Konzessionären 
(Verkehrsunternehmen) der Linienbündel und ggf. ihren Subunternehmen gemeinsam zur 
Verfügung gestellt werden wird. Das Linienbündel Bruchsal Nord wurde bereits vergeben, die 
Vergabe der Linienbündels Kraichtal erfolgt im ersten Halbjahr 2027. Der Landkreis wird 
hierfür ein Grundstück von der Gemeinde Ubstadt-Weiher kaufen. Dieses befindet sich im 
Gewerbegebiet „Sand“, Großer Sand 33 in 76698 Ubstadt Weiher (Flst. Nr. 7442). Das 
Eckgrundstück hat sich aufgrund Größe (ca. 3.726 qm) und Lage für die Pläne als geeignet 
erwiesen. Die notwendigen Vorabsprachen zum Kauf des Grundstückes wurden mit der 
Gemeinde Ubstadt-Weiher als Grundstückseigentümerin bereits getroffen. Das Grundstück ist 
aktuell noch unbebaut. Die Fläche soll für den vorgesehenen Zweck befestigt (bspw. Asphalt 
oder Pflaster) und mit der Ladeinfrastruktur inkl. einer dafür notwendigen Umspannstation 
bebaut werden. Das Grundstück liegt aktuell etwa 2 m unterhalb der Straßenkante, weshalb 
zur Ermöglichung der Zufahrt mit ca. 12 m langen Bussen eine entsprechende Auffüllung bzw. 
Angleichung an die Höhenlage der bestehenden Straßenfläche erforderlich ist. Die Errichtung 
einer adäquaten Beleuchtung der Fläche ist ebenfalls Bestandteil der Maßnahme. Auch die 
Einfriedung der Fläche, sodass der Zugang nur berechtigten Personen möglich ist, gehört zum 
Vorhaben. Den beiden Verkehrsunternehmen, die die Ladeinfrastruktur nutzen werden, wurde 
bzw. wird im Rahmen der Vergabe die Möglichkeit eingeräumt, jeweils eine kleine (ca. 20 qm), 
temporäre Pausenraummöglichkeit inkl. Sanitäreinrichtung (bspw. in Form eines Containers) 
für das Fahrpersonal auf der Fläche zu errichten. Falls die Unternehmen diese Möglichkeit 
nutzen möchte, ist die Platzierung der Pausenraummöglichkeit auf der Fläche sowie dessen 
Anschluss an Strom- sowie Frisch- und Abwasserleitungen im Rahmen der Planung zu 
berücksichtigen. Das Linienbündel Bruchsal Nord wurde bereits vergeben, dort kommen 12 
Elektrobusse und zwei elektrische PKWs im On Demand-Verkehr (Van-Größe, max. 9 
Sitzplätze) zum Einsatz. Das Linienbündel Kraichtal wird im ersten Halbjahr 2027 vergeben, 
weshalb die genaue Elektrobusanzahl noch nicht feststeht. Es wird von 10 – 12 Elektrobussen 
ausgegangen. Um im Rahmen der Vergabe der Busverkehrsleistungen Vorgaben zur 
maximalen Anzahl der Elektrobusse machen zu können, muss im Zuge der Planungen der 
Verkehrsanlagen zunächst geprüft werden, wie viele Bus- und PKW-Stellplätze auf der Fläche 
maximal zur Verfügung gestellt werden können. Das Vorhandensein eines 
Mittelspannungsanschlusses in der Nähe des Grundstücks wurde bereits geprüft. Aufgabe des 
Planungsbüros ist es zu eruieren, ob die vorgegebene Anzahl von 22 - 24 Elektrobussen plus 
zwei elektrische PKWs mit der maximal zur Verfügung stehenden Leistung ausreichend 
versorgt werden können. Hierbei ist die Umlaufplanung zu berücksichtigen, eine Optimierung 
mittels Lastmanagement vorzunehmen und ein realistischer Gleichzeitigkeitsfaktor zu 
ermitteln. Ein Angebot für den Netzanschluss wird zu gegebener Zeit seitens des Landkreises 
von den Netzen BW eingeholt. Die Vorbereitung der Ausschreibung der notwendigen 
Umspannstation soll durch das Planungsbüro erfolgen (vertragsgegenständlich) Nachdem 
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hierfür erfahrungsgemäß aktuell Lieferzeiten von mehr als einem Jahr bestehen, muss die 
Ausschreibung voraussichtlich vorgezogen werden und getrennt von der Ausschreibung der 
restlichen Bauleistungen erfolgen. In der Umspannstation müssen mindestens drei getrennte 
Zählungen vorgesehen werden (für jedes Verkehrsunternehmen eine und eine dritte für den 
Landkreis (für den Beleuchtungsstrom). Aufgrund des Zeitplans zum Einsatz der Elektrobusse 
muss die gesamte Maßnahme bis spätestens zum 30.09.2027 abgeschlossen sein. Geplanter 
zeitlicher Ablauf: - Fertigstellung Entwurfsplanung: November 2026, für Umspannstation 
September 2026 - Fertigstellung Ausführungsplanung: Januar 2027, für Umspannstation 
Oktober 2026 - Baufertigstellung / Inbetriebnahme: 30.09.2027 Die Kostenschätzung (Stand 
Juni 2026) beläuft sich auf: KG 300 1.115.455,23 € netto KG 440 1.248.001,98 € netto KG 450 
16.490,03 € netto Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Planungsleistungen für 
Technische Ausrüstung (An- lagengruppen 4+5) nach §§ 53 ff. HOAI mit den Leistungsphasen 
1-3 und 5-9, sowie im Be- darfsfall die Leistungsphase 4. Die Leistungsphase 6 „Vorbereitung 
der Vergabe“ ist auf 6,8 % und die Leistungsphase 7 „Mitwirken bei der Vergabe“ auf 4,8 % 
gekürzt. Die Besonderen Leis- tungen sind dem Honorarformblatt zu entnehmen und 
auszupreisen.
Sisemine tunnus: LOT-0001 E43573293

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Teenused
Peamine liigitus (cpv): 71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja 
planeerimisteenused

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Großer Sand 33  
Linn: Ubstadt-Weiher
Sihtnumber: 76698
Riik – jaotus (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Muu kestus: Teadmata

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): ei

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Muud majanduslikud või finantsnõuded
Valikukriteeriumi kirjeldus: Verpflichtungserklärung nach den Vorgaben des Tariftreue und 
Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (LTMG)

Kriteerium: Professionaalne riski hüvitis kindlustus
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis (gem. § 45 Abs. 1 Nr. 3 und § 45 Abs. 4 Nr. 2 VgV), dass 
eine Berufshaftpflichtversicherung über min. 2,0 Mio. € für Personenschäden, min. 0,5 Mio. € 
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für sonstige Schäden vorliegt bzw. dass die Deckungssummen im Auftragsfall entsprechend 
erhöht werden. Oder alternativ eine Eigenerklärung des Bewerbers, dass im Auftragsfall eine 
entsprechende Versicherung abgeschlossen wird.

Kriteerium: Keskmine aastane käive
Valikukriteeriumi kirjeldus: Eigenerklärung zu den Gesamtumsätzen des Bewerbenden / der 
Bewerbergemeinschaft der letzten 3 Geschäftsjahre gem. § 45 Abs. 4 VgV; Mindestumsatz: 
0,5 Mio. € p.a.

Kriteerium: Registreerimine äriregistris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis der Berufszulassung (Eintragung ins Berufs- oder 
Handelsregister) gem. § 44 Abs. 1, § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV

Kriteerium: Registreerimine asjakohases kutsealases registris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis der Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung 
„Ingenieur für Elektrotechnik“ oder vergleichbare Qualifikation gem. § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV. Die 
Person muss maßgeblich am Projekt beteiligt sein.

Kriteerium: Keskmine aastane tööjõud
Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis zu den in den letzten drei Jahren Beschäftigten und der 
Führungskräfte des Bewerbenden / der Bewerbergemeinschaft gem. § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV. 
Die geforderte Mindestanzahl beträgt im Mittel 5 Beschäftigte (inkl. Führungskräfte).

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Kirjeldus: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 30
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Vergleichbare Unternehmensreferenzen
Kirjeldus: Vergleichbare Unternehmensreferenzen
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 25
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Nimi: Organisation Projektteam
Kirjeldus: Organisation Projektteam
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 5
Kriteerium: 
Liik: Kulu
Nimi: Honorar
Kirjeldus: Honorar
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 40

5.1.11.  Hankedokumendid
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Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Hankedokumentide aadress: https://www.subreport.de/E43573293

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://www.subreport.de/E43573293
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 16/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 57 Päevad
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte 
Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulässig ist, insbesondere im Sinne des § 56 
VgV
Teave avaliku avamise kohta: 
Avamise kuupäev: 16/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Vergabekammer Baden-Württemberg
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Nach Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für 
die Beantragung eines Nachprüfverfahrens vor der Vergabekammer 15 Kalendertage, bei 
einer Zurückweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkürzt, also 10 
Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsverfahrens 
setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstöße nach § 160 Abs. 3 Nummern 1-3 GWB 
innerhalb der dort genannten Fristen gegenüber dem Auftraggeber gerügt wurden

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Landkreis Karlsruhe
Registreerimisnumber: 08215-A4990-92
Postiaadress: Kriegsstraße 100
Linn: Karlsruhe
Sihtnumber: 76133

https://www.subreport.de/E43573293
https://www.subreport.de/E43573293
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Riik – jaotus (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Riik: Saksamaa
Kontaktpunkt: Frau Kathrin Mühlbauer (Harrer Ingenieure GmbH)
E-posti aadress: k.muehlbauer@harrer-ing.net
Telefon: +49 721 1819-714
Internetiaadress: https://www.landkreis-karlsruhe.de
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Vergabekammer Baden-Württemberg
Registreerimisnumber: 08-A9866-40
Postiaadress: Durlacher Allee 100
Linn: Karlsruhe
Sihtnumber: 76137
Riik – jaotus (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 721926-8730
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 1d6c1c6a-5c36-4c57-abdf-1a8c2f1773dd  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 16/06/2026 16:56:34 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 419072-2026
ELT S väljaande number: 116/2026
Avaldamise kuupäev: 18/06/2026
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