

419650-2026 - Hange

Madalmaad – Joogiveepaakidega seotud ehitustööd – 2026.0019 Nieuwbouw DPS Appingedam
OJ S 116/2026 18/06/2026
Hanketeade – lihtsustatud kord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: N.V. Waterbedrijf Groningen

E-posti aadress: a.kroeze-keizer@waterbedrijfgroningen.nl

1.1. Hankija

Ametlik nimi: N.V. Waterbedrijf Groningen

E-posti aadress: r.v.kan@wbgr.nl

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: 2026.0019 Nieuwbouw DPS Appingedam

Kirjeldus: Projectomschrijving Op ons distributiestation DPS Appingedam gaan we de bestaande 4 rein-watertanks vervangen voor 3 nieuwe betonnen rein-waterreservoirs. De nieuwe reservoirs zijn qua oppervlak per stuk 20x30 meter. De buizenruimte is bij reservoir één en twee 5,2 bij 11,4 meter groot. Bij reservoirs 3 is de buizenruimte van dezelfde grootte als bij reservoir één en twee. Dit als voorbereiding op een eventuele 4e reservoir in de toekomst. De hoogte van de reservoirs bedraagt vloer tot onderzijde plafond 5 meter. De vloer is ca 40cm dik en het plafond ca 30 cm. De hoogte van de buizenruimte is ca 2,6m onder maaiveld en ca 8,4 meter boven maaiveld. De totale netto inhoud van elk reservoir is ca 2700m³ per reservoir. Onder de reservoirs worden ca 300 boorpalen aangebracht. De palen worden geboord tot een diepte van ca 22-23meter onder het maaiveld. Onderdeel van de aanleg is ook het aanbrengen van de vul en zuigleidingen naar elk reservoir. Deze leidingen 500mm in doorsnede worden aangesloten op het bestaande pompgebouw. In deze leidingen zijn buiten grond afsluiters opgenomen en in de leidingruimte komen hierin de specifieke appendages en instrumenten als regelbare afsluiters en onder andere druk en flow en drukmetingen. Ook de overstortleiding de leiding komt komen dan uit in de reservoirs op de daarvoor benodigde hoogten. Vanuit de reservoirs door de buizenruimte gaat er een overstortleiding rond 600mm achterlangs richting de aanwezige sloot. De reservoirs worden bestuurd vanuit onze bedrijfsautomatisering, de benodigde aanleg van bekabeling, hardware is ook onderdeel van dit werk. OM het werk in zijn geheel af te maken wordt het totale terrein van ca 80x130m volledig heringericht. Hierbij is aandacht voor bodemopbouw, functionaliteit, biodiversiteit en gebiedseigen inrichting. Het werk wordt in een 3-tal fasen uitgevoerd. Bouw reservoirs 1 en 2 in een keer, bouw reservoir 3 inclusief buizenruimte en als laatste fase afwerking van het terrein. De sloop van de bestaande reservoirs wordt door de opdrachtgever zelf uitgevoerd.

Menetluse tunnus: 8ed148e1-008d-4b42-8bcf-b7ca435e7836

Sisemine tunnus: 0d23bbe9-ee61-4943-bdf9-f535d370b1c9

Menetluse liik: Piiratud

Menetluskorra kirjeldus: Zie Mercell - Planning

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45232154 Joogiveepaakidega seotud ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 41110000 Joogivesi

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Energieweg 1

Linn: Appingedam

Sihtnumber: 9902RL

Riik – jaotus (NUTS): Delfzijl en omgeving (NL112)

Riik: Madalmaad

Lisateave: Zie documentatie

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 9 300 000,00 EUR

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/25/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Euroopa ühtne hankedokument (ESPD)

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: 2026.0019 Nieuwbouw DPS Appingedam

Kirjeldus: Projectomschrijving Op ons distributiestation DPS Appingedam gaan we de bestaande 4 rein-watertanks vervangen voor 3 nieuwe betonnen rein-waterreservoirs. De nieuwe reservoirs zijn qua oppervlak per stuk 20x30 meter. De buizenruimte is bij reservoir één en twee 5,2 bij 11,4 meter groot. Bij reservoirs 3 is de buizenruimte van dezelfde grootte als bij reservoir één en twee. Dit als voorbereiding op een eventuele 4e reservoir in de toekomst. De hoogte van de reservoirs bedraagt vloer tot onderzijde plafond 5 meter. De vloer is ca 40cm dik en het plafond ca 30 cm. De hoogte van de buizenruimte is ca 2,6m onder maaiveld en ca 8,4 meter boven maaiveld. De totale netto inhoud van elk reservoir is ca 2700m³ per reservoir. Onder de reservoirs worden ca 300 boorpalen aangebracht. De palen worden geboord tot een diepte van ca 22-23meter onder het maaiveld. Onderdeel van de aanleg is ook het aanbrengen van de vul en zuigleidingen naar elk reservoir. Deze leidingen 500mm in doorsnede worden aangesloten op het bestaande pompgebouw. In deze leidingen zijn buiten grond afsluiters opgenomen en in de leidingruimte komen hierin de specifieke appendages en instrumenten als regelbare afsluiters en onder andere druk en flow en drukmetingen. Ook de overstortleiding de leiding komt komen dan uit in de reservoirs op de daarvoor benodigde hoogten. Vanuit de reservoirs door de buizenruimte gaat er een overstortleiding rond 600mm achterlangs richting de aanwezige sloot. De reservoirs worden bestuurd vanuit onze bedrijfsautomatisering, de benodigde aanleg van bekabeling, hardware is ook onderdeel van dit werk. OM het werk in zijn geheel af te maken wordt het totale terrein van ca 80x130m volledig heringericht. Hierbij is aandacht voor bodemopbouw, functionaliteit, biodiversiteit en gebiedseigen inrichting. Het werk wordt in een 3-tal fasen uitgevoerd. Bouw

reservoirs 1 en 2 in een keer, bouw reservoir 3 inclusief buizenruimte en als laatste fase afwerking van het terrein. De sloop van de bestaande reservoirs wordt door de opdrachtgever zelf uitgevoerd.

Sisemine tunnus: 9efab3bf-48d4-4186-a051-2dd9a56a0308

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45232154 Joogiveepaakidega seotud ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 41110000 Joogivesi

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Energieweg 1

Linn: Appingedam

Sihtnumber: 9902RL

Riik – jaotus (NUTS): Delfzijl en omgeving (NL112)

Riik: Madalmaad

Lisateave: Zie documentatie

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 9 300 000,00 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta:

Menetluse teise etapi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 5

5.1.11. Hankedokumentid

Hankedokumentide aadress: <https://s2c.mercell.com/today/217942>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Lubatud

Esitamise aadress: <https://s2c.mercell.com/today/217942>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: hollandi keel

Osalemishuvist teatamise tähtaeg: 16/07/2026 16:00:00 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 16/07/2026 16:00:00 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: N.V. Waterbedrijf Groningen

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: N.V. Waterbedrijf Groningen

Registreerimisnumber: 02008621

Postiaadress: Griffeweg 99
Linn: Groningen
Sihtnumber: 9723DV
Riik – jaotus (NUTS): Delfzijl en omgeving (NL112)
Riik: Madalmaad
Kontaktpunkt: Anneke Kroeze -Keizer
E-posti aadress: a.kroeze-keizer@waterbedrijfgroningen.nl
Telefon: +31503688688
Internetiaadress: <https://www.waterbedrijfgroningen.nl>
Hankija profiil: <https://s2c.mercell.com/buyer/2330>
Selle organisatsiooni rollid:
Hankija
Rühmajuht
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: N.V. Waterbedrijf Groningen
Registreerimisnumber: 02008621
Osakond: Inkoop
Postiaadress: Griffeweg 99
Linn: Groningen
Sihtnumber: 9723 DV
Riik – jaotus (NUTS): Overig Groningen (NL115)
Riik: Madalmaad
Kontaktpunkt: Remco van Kan
E-posti aadress: r.v.kan@wbgr.nl
Telefon: +31 503688588
Internetiaadress: <https://www.waterbedrijfgroningen.nl>
Selle organisatsiooni rollid:
Hankija

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 4baa3a8e-2b78-4db2-aadf-d59dfb218ae8 - 01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade – lihtsustatud kord
Teate alaliik: 21
Teate saatmise kuupäev: 16/06/2026 14:21:48 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg
Teate saatmise kuupäev (eSender): 16/06/2026 14:22:20 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: hollandi keel
Teate avaldamise number: 419650-2026
ELT S väljaande number: 116/2026
Avaldamise kuupäev: 18/06/2026