

420928-2026 - Hange

Tšehhi – Ehitustööd – Rekonstrukce kuchyňského bloku – Bartolomějská 314/4, Praha 1

OJ S 116/2026 18/06/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade

Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

E-posti aadress: krpa.ovz.evidence@pcr.cz

Hankija õiguslik vorm: Keskvalitsusasutus

Hankija tegevus: Avalik kord ja julgeolek

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Rekonstrukce kuchyňského bloku – Bartolomějská 314/4, Praha 1

Kirjeldus: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kuchyňského bloku v objektu Bartolomějská 314/4 a 312/6, Praha 1. Realizace bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností MIKRO PRAHA, s. r. o., IČO: 271 45 611, a na základě pravomocného stavebního povolení s nabytím právní moci. Součástí předmětu veřejné zakázky nejsou dodávky gastro technologického vybavení. Předmětem plnění jsou výhradně: • stavební práce, • bourací práce, • související stavební úpravy, • stavební připravenost pro budoucí instalaci gastro technologické vybavení. • stavebně technologická zařízení dle výkazu výměr. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, po odsouhlasení zadavatelem.

Menetluse tunnus: 7ca4c732-0dee-4c65-b001-f2eedc12cf0e

Sisemine tunnus: KRPA- 374307- 87/ČJ-2018-0000MN-S

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

Menetluskorra kirjeldus: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, jejichž součástí jsou dodávky stavebně technologických zařízení. Stavební práce Předpokládaná cena podlimitní veřejné zakázky: 81 962 201,00 Kč bez DPH. Místem plnění veřejné zakázky jsou následující nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má přidělenou Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2, Praha 4. Katastrální území: Staré Město, obec Praha, parcela 324/312 o výměře 1 190 m², parcela č.325/1 o výměře 1 249 m². Stavební práce budou probíhat v Praze 1, Bartolomějská 314/4 a Bartolomějská 312/6. Předpokládaný termín zahájení: po podpisu smlouvy, jejím uveřejnění v Registru smluv, předáním staveniště zhotoviteli – září 2026. Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 30. listopadu 2027. Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kuchyňského bloku v objektu Bartolomějská 314/4 a 312/6, Praha 1. Realizace bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností MIKRO PRAHA, s. r. o., IČO: 271 45 611, a na základě pravomocného stavebního povolení s nabytím právní moci. Součástí předmětu veřejné zakázky nejsou dodávky gastro technologického vybavení. Předmětem plnění jsou výhradně: • stavební práce, • bourací práce, • související stavební úpravy, • stavební

připravenost pro budoucí instalaci gastro technologické vybavení. • stavebně technologická zařízení dle výkazu výměr. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, po odsouhlasení zadavatelem. Podmínky realizace veřejné zakázky, zajištění souladu Vymezení veřejné zakázky je v souladu s předloženou projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracovanou: MIKRO PRAHA spol. s.r.o. Na Březince 1111/4, 150 00, Praha 5 IČO: 271 45 611 Odpovědný zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Milan Kroupa, ČKAIT 0200978. a podmínek Rozhodnutím – stavební povolení č.j.: 116040-5/OSM-2025 ze dne 29. srpna 2025 s nabytím právní moci ze dne 15. září 2025, a se stanovisky dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel před zahájením prací: • Doměří stávající konstrukce pro potřebu stavby, • předloží seznam pracovníků pro vstup do objektu. Předmětem plnění veřejné zakázky je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (stavby) ve dvou listinných vyhotoveních a v elektronické podobě – .dwg i .pdf, a geodetické vytýčení objektů a sítí, která bude sloužit jako podklad vkladu do Katastru nemovitostí. Vybraný účastník je jako zhotovitel povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti: • Zajistit průběžný úklid stavby a staveniště a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; • Zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; • Zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; • Přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí; • Zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla tak, jak je požadováno ve specifikaci projektové dokumentace; • Zpracovat technickou dokumentaci skutečného provedení stavby, a zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě; zajistit proškolení obsluhy stavebně technologických zařízení ze strany pověřených pracovníků objednatele zadavatele; Zadavatel požaduje poskytnutí záruky v délce 60 měsíců na stavební práce a minimálně 24 měsíců na technologická zařízení (neuvádí-li výrobce vyšší). Upozornění na specifické podmínky související s realizací stavebních prací: Zadavatel upozorňuje, že práce budou probíhat za plného provozu objektů Bartolomějská 314/4, Bartolomějská 312/6, proto zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl zpracovaný podrobný harmonogram postupu prací – časový plán výstavby vč. přípravných prací v týdnech. Zadavatel upozorňuje, že parkovací stání v ulici Bartolomějská je určeno pouze pro potřeby Policie ČR, a nebude možno je využít pro potřeby stavby. První prohlídka místa plnění bude probíhat dne: 02. 06. 2026 od 14:00 hod. Druhá prohlídka místa plnění bude probíhat dne: 09. 06. 2026 od 14:00 hod. Schůzka zájemců o prohlídku je před vstupem do objektu Bartolomějská 314/4, Praha 1. Termín pro podání nabídek je stanoven do 30. 06. 2026 do 09:00 hodin a je uveřejněn na webových stránkách <http://nen.nipez.cz/profil/KRP>. Elektronické otevírání nabídek se uskuteční v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ bez přítomnosti účastníků dne 30. 06. 2026 v 09:30 hodin. Zadavatel bude nabídky hodnotit podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií. Název kritéria Váha v % 1. Nabídková cena za stavební práce a dodávku stavebně technologických zařízení -70 %. Vzorec: Počet bodů za předmětné kritérium hodnocení: $a = a_{min} / a_{NC} * 100$ 2. Termín provedení stavebních prací a dodávek stavebně technologických zařízení v týdnech, (např. 40 týdnů)-30 %. Vzorec: $b = b_{nt} / b_{tn} * 100$ Celkový počet bodů hodnocené nabídky = $a * 0,7 + b * 0,3$ Hodnocení doručených nabídek bude prováděno mimo NEN.

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Riik: Tšehhi

Lisateave: Místem plnění veřejné zakázky jsou následující nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má přidělenou Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2, Praha 4. Katastrální území: Staré Město, obec Praha, parcela 324/312 o výměře 1 190 m², parcela č.325/1 o výměře 1 249 m². Stavební práce budou probíhat v Praze 1, Bartolomějská 314/4 a Bartolomějská 312/6.

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 81 962 201,00 CZK

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť předmětem zakázky jsou stavební práce a dodávky stavebně technologických zařízení dle výkazu výměr, jejichž plnění spolu věcně a místně souvisí a dělením by zadavateli vznikaly další neodůvodněné finanční náklady při realizaci veřejné zakázky.

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Kohaldatav piiriülene õigus: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Rekonstrukce kuchyňského bloku – Bartolomějská 314/4, Praha 1

Kirjeldus: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kuchyňského bloku v objektu Bartolomějská 314/4 a 312/6, Praha 1. Realizace bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností MIKRO PRAHA, s. r. o., IČO: 271 45 611, a na základě pravomocného stavebního povolení s nabytím právní moci. Součástí předmětu veřejné zakázky nejsou dodávky gastro technologického vybavení. Předmětem plnění jsou výhradně: • stavební práce, • bourací práce, • související stavební úpravy, • stavební připravenost pro budoucí instalaci gastro technologické vybavení. • stavebně technologická zařízení dle výkazu výměr. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, po odsouhlasení zadavatelem.

Sisemine tunnus: KRPA- 374307- 87/ČJ-2018-0000MN-S

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavate hankevõimaluste kirjeldus: 1. Podmínky a vyhrazená práva zadavatele:

Vyhrazené změny závazku mohou být provedeny pouze v nezbytné rozsahu, nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou realizovány výhradně v souladu s § 100 a § 222 ZZVZ. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze

smlouvy o dílo během jejího trvání, a to za následujících podmínek: a) Dodatečné a nezbytné stavební práce: V případě nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, které byly obsaženy v původním závazku a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby v důsledku skutečností, které nemohl zadavatel s veškerou péčí předvídat, a bez jejichž provedení by nebylo možné řádné dokončení předmětu díla. b) Odlišné skutečné podmínky na místě plnění V případě zjištění odlišných skutečných podmínek na místě plnění oproti předpokladům uvedeným v projektové dokumentaci nebo zadávací dokumentaci, zejména technického nebo stavebního charakteru. c) Změny právních předpisů, norem, rozhodnutí orgánů V případě změny obecně závazných právních předpisů, technických norem nebo závazných stanovisek dotčených orgánů veřejné správy, které mají přímý dopad na způsob, rozsah nebo podmínky realizace díla. d) Změny termínu plnění V případě potřeby úpravy termínů plnění z důvodů na straně zadavatele, zejména z důvodu zajištění provozu objektu, nutné koordinace s jinými stavebními nebo provozními činnostmi, případně jako důsledek zásahu vyšší moci. e) Vady v projektové dokumentaci Zadavatel si vyhrazuje právo změny rozsahu a technického řešení díla v případě zjištění vad, nedostatků nebo neúplnosti projektové dokumentace, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky předvídat. Jedná se zejména o: 1. nesoulad se skutečným stavem, 2. kolizi profesí, 3. nedostatečné technické řešení, 4. nesprávné dimenzování instalací, 5. chybějící připravenost pro technologii. Zadavatel si vyhrazuje právo změny rozsahu a technického řešení díla v souvislosti s požadavky budoucího dodavatele gastro technologického vybavení: 1. napojovacích bodů, 2. kapacit, 3. tras instalací, 4. dispozičních úprav. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při koordinaci stavební připravenosti s budoucím dodavatelem gastro technologie v rozsahu nezbytném pro řádné dokončení díla. f) Termíny a přerušení Zadavatel je oprávněn z provozních nebo bezpečnostních důvodů přerušit provádění díla. Přerušení delší než 15 kalendářních dnů bude řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo, upravujícím dopady do harmonogramu, případně termínu dokončení díla, zařízení staveniště a prokazatelné náklady zhotovitele. g) Vícepráce a méněpráce Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění víceprací bez předchozího písemného odsouhlasení změnového listu objednatel s výjimkou havarijního stavu ohrožujícího bezpečnost osob a majetku. V případě provedení méněprací nebo víceprací, přičemž změna ceny díla bude vycházet z jednotkových cen uvedených ve smlouvě o dílo nebo v oceněném výkazu výměr. h) Forma a zákonné limity změn Veškeré změny závazku budou realizovány výhradně formou písemných, očíslovaných dodatků ke smlouvě o dílo a pouze v mezích stanovených § 222 ZZVZ. i) Vyloučení nároků Zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody ani ušlého zisku. 2. Zadavatel požaduje dodržení pro vícepráce a méněpráce následující: a) Pro nacenění víceprací budou použity jednotkové ceny obsažené buď ve smluvním položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr), nebo jednotkové ceny v souladu s použitou cenovou soustavou pro to období, ve kterém mají být více práce realizovány. Vždy bude použita nižší jednotková cena. K základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů. Zhotovitel není oprávněn připočítat zvláštní přírážku z důvodů prodloužení doby výstavby. b) Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění víceprací bez předchozího písemného odsouhlasení změnového listu objednatel s uzavřeným dodatkem ke smlouvě o dílo, s výjimkou havarijního stavu ohrožujícího bezpečnost osob a majetku. c) Vícepráce budou prováděny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami. d) Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení; přesné určení méněprací bude formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. e) Méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu

provedených prací. f) Méněpráce budou prováděny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami. 3. Stavební práce budou prováděny za plného provozu objektů Bartolomějská 314/4 a Bartolomějská 312/6. Zhotovitel je povinen přizpůsobit organizaci prací provozu objektu, zejména časové omezení hlučných prací. Vrtací, bourací a jiné hlučné práce budou prováděny od 08:00 do 18:00 hodin v pracovní dny, v sobotu od 10:00 hodin do 16:00 hodin, a to po předchozí koordinaci se zadavatelem. Parkovací stání v ulici Bartolomějská nelze využívat pro potřeby stavby. Veškeré logistické zajištění zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady. 4. Podrobné vymezení těchto vyhrazených změn je obsaženo v návrhu smlouvy o dílo. 5. Zadavatel upozorňuje, že rozsah stavební připravenosti může být upraven v průběhu realizace v souladu s vyhrazenými změnami závazku. 6. Nabídková cena musí zohledňovat skutečnost, že v průběhu realizace může dojít ke změnám závazku dle vyhrazených podmínek zadavatele.

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)

Riik: Tšehhi

Lisateave: Místem plnění veřejné zakázky jsou následující nemovité věci ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má přidělenou Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2, Praha 4. Katastrální území: Staré Město, obec Praha, parcela 324/312 o výměře 1 190 m², parcela č.325/1 o výměře 1 249 m². Stavební práce budou probíhat v Praze 1, Bartolomějská 314/4 a Bartolomějská 312/6.

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/09/2026

Kestuse lõppkuupäev: 30/11/2027

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 81 962 201,00 CZK

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Hanketingimus

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

Lisateave: Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť předmětem zakázky jsou stavební práce a dodávky stavebně technologických zařízení dle výkazu výměr, jejichž plnění spolu věcně a místně souvisí a dělením by zadavateli vznikaly další neodůvodněné finanční náklady při realizaci veřejné zakázky.

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Muu

Keskkonnahoidlikud riigihanked – tingimused: Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid puuduvad

Sotsiaalse eesmärgi edendamine: Muu

Innovatsioonihange: Hanke alusel tellitud ehitustööd, asjad või teenused on uudsed või oluliselt täiustatud võrreldes muude juba turul olevate ehitustööde, asjade või teenustega.

5.1.8. Ligipäasetavuse kriteeriumid

Puuetega inimeste juurdepääsukriteeriume pole lisatud, sest hange ei ole mõeldud kasutamiseks füüsilistele isikutele

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Zadavatel bude nabídky hodnotit podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií.

Název kritéria Váha v % Nabídková cena za stavební práce a dodávku stavebně technologických zařízení 70 % Termín provedení stavebních prací a dodávek stavebně technologických zařízení v týdnech, (např. 40 týdnů) 30 %

Kirjeldus: Celkové hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou daného kritéria (viz tabulka výše). Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Nabídková cena za stavební práce a dodávky stavebně technologických zařízení Počet bodů za předmětné kritérium hodnocení: $a = \frac{a_{min}}{a_{NC}} \cdot 100$ a_{NC} - nabídková cena v Kč bez DPH dané nabídky a_{min} - nejnížší nabídková cena ze všech hodnocených nabídek v Kč bez DPH Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získá 100 bodů. Počet bodů v rámci 2. dílčího kritéria bude určen podle vzorce: Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního číselně vyjádřitelného kritéria je následující: $b = \frac{b_{nt}}{b_{tn}} \cdot 100$. b_{nt} – termín nejvýhodnější nabídky, tj. nejkratší termín v daném rozpětí v týdnech ze všech hodnocených nabídek, minimálně však odpovídající 56 týdnů. b_{tn} – termín nabídky, tj. termín za kompletní zpracování dodávky, jejíž součástí jsou stavební práce a dodávky technologických zařízení však maximálně odpovídající 67 týdnům. Nabídka s nejkratším termínem získá 100 bodů. Hodnocení podle bodovací metody provede Zadavatel tak, že hodnocenou nabídkou získané body v kritériu hodnocení vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. Následně Zadavatel sečte takto vypočítané body za všechna kritéria hodnocení u dané nabídky a stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější je vybrána ta nabídka, která získá celkově nejvyšší počet bodů. Vzorec pro výpočet celkového počtu bodů je následující: Celkový počet bodů hodnocené nabídky = $a \cdot 0,7 + b \cdot 0,3$

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://nen.nipez.cz/profil/KRP>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://nen.nipez.cz/profil/KRP>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: tšehhi keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses (EL) nr 910/2014)

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 5 Kuud

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 13/07/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Koht: Národní elektronický nástroj

Lepingutingimused:

Lepingu täitmise peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah

Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

Rahastamiskord: Státní rozpočet

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření

smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Registreerimisnumber: 75151472
Osakond: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Postiaadress: Kongresová 1666
Linn: Praha
Sihtnumber: 14000
Riik – jaotus (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Riik: Tšehhi
Kontaktpunkt: Odbor veřejných zakázek Bartolomějská 306/7 110 00 Praha 1
E-posti aadress: krpa.ovz.evidence@pcr.cz
Telefon: +420 974823255
Internetiaadress: www.policie.cz
Hankija profiil: <https://nen.nipez.cz/profil/KRP>
Selle organisatsiooni rollid:
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreerimisnumber: 65349423
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Linn: Brno
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Riik: Tšehhi

E-posti aadress: posta@uohs.cz

Telefon: +420 542167111

Internetiaadress: <https://uohs.gov.cz>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse

:

353108-2026

Muudatuse peamine põhjus

:

Hankija vea parandamine

Kirjeldus

:

Prodloužení lhůty pro podání nabídek, úprava výkazu výměr - příloha č. 2 zadávacích podmínek

10.1. Muudatus

Punkti tunnus: ORG-0001

Muudatuste kirjeldus: Zadavatel upravuje lhůtu z důvodu prodloužení lhůty pro podání nabídek, oprava výkazu výměr a uveřejnění dokumentu Výpis oken a dveří revize 1.

Hankedokumente muudeti: 17/06/2026

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: e2bb8ff8-0a96-4f8f-a2a5-915db2a58257 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 17/06/2026 15:06:31 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel

Teate avaldamise number: 420928-2026

ELT S väljaande number: 116/2026

Avaldamise kuupäev: 18/06/2026