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See the notice on TED website

421479-2026 - Hange
Tšehhi – Ehitustööd – Rekonstrukce stávajícího objektu kina na Městské divadlo - Vrchlabí
OJ S 117/2026 19/06/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Město Vrchlabí
E-posti aadress: vdep@post.cz
Hankija õiguslik vorm: Kohalik omavalitsus
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Rekonstrukce stávajícího objektu kina na Městské divadlo - Vrchlabí
Kirjeldus: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v 
rekonstrukci, stavebních úpravách a přístavbě objektu Městského divadla Vrchlabí, na adrese 
Jos. Šíra č.p. 270, Vrchlabí, na pozemcích st.p.č. 930, p.č. 1005/2, 1005/3, 1009, 1724/2, 1717
/2 a 1737/1 v k.ú. Vrchlabí, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby 
zpracované společností ARCHAPLAN s.r.o. Veřejná zakázka zahrnuje zejména rekonstrukci 
prostor stávající historické budovy divadla, přístavbu a rozšíření jeviště, vybudování nové 
provozní a administrativní přístavby ze severní strany objektu, včetně zázemí pro herce, 
kancelářských prostor, technických prostor a prostor pro ZUŠ. Součástí plnění je rovněž 
odstranění stávajících garáží a únikového schodiště, provedení sanací, stavebních úprav, 
nových konstrukcí, vnitřních dispozic, dokončovacích prací a napojení na technickou 
infrastrukturu. Součástí předmětu plnění je dále realizace všech souvisejících stavebních 
objektů a technických zařízení stavby, zejména stavební objekt SO 01 – stávající budova 
divadla dotčená přístavbou a rekonstrukcí, SO 100 – komunikace, chodníky a zpevněné 
plochy, SO 200 –přípojka plynovodu, SO 202 – nově navržené vedení dešťové kanalizace, SO 
203 – nově navržené vedení veřejného osvětlení a SO 204 – nově navržené geotermální vrty. 
Součástí předmětu plnění je i realizace stavby Drobné stavby na parc.č. 1009 a oplocení 
umisťované na pozemcích parc.č. 1009, 930 a st. 350/1, k.ú.Vrchlabí dle projektové 
dokumentace „ Drobné stavby na parc.č. 1009 a oplocení“, zpracovatel ARCHAPLAN, 
zodpovědný projektant Ing. Robert Prix, a dle podmínek uvedených v Dohodě o podmínkách 
realizace stavebního záměru města uzavřené dne 16.03.2025. Předmět plnění zahrnuje také 
dodávku a montáž souvisejících technických a technologických systémů, zejména vytápění, 
plynových zařízení, tepelných čerpadel systému země–voda včetně geotermálních vrtů, 
vzduchotechniky, chlazení, zdravotně technických instalací, silnoproudých a slaboproudých 
rozvodů, systému měření a regulace, elektronické požární signalizace, dodávku gastro 
zařízení, stavební připravenost pro divadelní techniku (jevištní technika, zvuková a video 
technika, scénické osvětlení) a dodávku dalších profesních částí nezbytných pro řádné 
dokončení a uvedení stavby do provozu. Plnění bude provedeno jako kompletní, funkční a 
provozuschopné dílo, včetně všech dodávek, montáží, zkoušek, revizí, dokladů, zaškolení 
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obsluhy, dokumentace skutečného provedení stavby, ZAJIŠTĚNÍ KOLAUDAČNÍHO 
ROZHODNUTÍ S NABYTÍM PRÁVNÍM MOCI a všech dalších úkonů a činností nezbytných pro 
řádné dokončení díla a jeho předání zadavateli.
Menetluse tunnus: 8d08b200-f387-4c48-bf4e-b07e608baaf8
Sisemine tunnus: 18_6_Div
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei
Menetluskorra kirjeldus: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v otevřeném 
řízení

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd
Täiendav liigitus (cpv): 45200000 Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd, 
45310000 Elektripaigaldustööd, 45232141 Küttesüsteemide tööd, 45331000 Kütte-, 
ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd, 45261310 Katuseplekkide paigaldustööd, 
45262521 Fassaaditellise ladumistööd, 45321000 Soojusisolatsioonitööd

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Riik: Tšehhi

2.1.3.  Maksumus
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 155 000 000,00 CZK

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Kohaldatav piiriülene õigus: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Rekonstrukce stávajícího objektu kina na Městské divadlo - Vrchlabí
Kirjeldus: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v 
rekonstrukci, stavebních úpravách a přístavbě objektu Městského divadla Vrchlabí, na adrese 
Jos. Šíra č.p. 270, Vrchlabí, na pozemcích st.p.č. 930, p.č. 1005/2, 1005/3, 1009, 1724/2, 1717
/2 a 1737/1 v k.ú. Vrchlabí, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby 
zpracované společností ARCHAPLAN s.r.o. Veřejná zakázka zahrnuje zejména rekonstrukci 
prostor stávající historické budovy divadla, přístavbu a rozšíření jeviště, vybudování nové 
provozní a administrativní přístavby ze severní strany objektu, včetně zázemí pro herce, 
kancelářských prostor, technických prostor a prostor pro ZUŠ. Součástí plnění je rovněž 
odstranění stávajících garáží a únikového schodiště, provedení sanací, stavebních úprav, 
nových konstrukcí, vnitřních dispozic, dokončovacích prací a napojení na technickou 
infrastrukturu. Součástí předmětu plnění je dále realizace všech souvisejících stavebních 
objektů a technických zařízení stavby, zejména stavební objekt SO 01 – stávající budova 
divadla dotčená přístavbou a rekonstrukcí, SO 100 – komunikace, chodníky a zpevněné 
plochy, SO 200 –přípojka plynovodu, SO 202 – nově navržené vedení dešťové kanalizace, SO 



421479-2026 Page 3/7

203 – nově navržené vedení veřejného osvětlení a SO 204 – nově navržené geotermální vrty. 
Součástí předmětu plnění je i realizace stavby Drobné stavby na parc.č. 1009 a oplocení 
umisťované na pozemcích parc.č. 1009, 930 a st. 350/1, k.ú.Vrchlabí dle projektové 
dokumentace „ Drobné stavby na parc.č. 1009 a oplocení“, zpracovatel ARCHAPLAN, 
zodpovědný projektant Ing. Robert Prix, a dle podmínek uvedených v Dohodě o podmínkách 
realizace stavebního záměru města uzavřené dne 16.03.2025. Předmět plnění zahrnuje také 
dodávku a montáž souvisejících technických a technologických systémů, zejména vytápění, 
plynových zařízení, tepelných čerpadel systému země–voda včetně geotermálních vrtů, 
vzduchotechniky, chlazení, zdravotně technických instalací, silnoproudých a slaboproudých 
rozvodů, systému měření a regulace, elektronické požární signalizace, dodávku gastro 
zařízení, stavební připravenost pro divadelní techniku (jevištní technika, zvuková a video 
technika, scénické osvětlení) a dodávku dalších profesních částí nezbytných pro řádné 
dokončení a uvedení stavby do provozu. Plnění bude provedeno jako kompletní, funkční a 
provozuschopné dílo, včetně všech dodávek, montáží, zkoušek, revizí, dokladů, zaškolení 
obsluhy, dokumentace skutečného provedení stavby, ZAJIŠTĚNÍ KOLAUDAČNÍHO 
ROZHODNUTÍ S NABYTÍM PRÁVNÍM MOCI a všech dalších úkonů a činností nezbytných pro 
řádné dokončení díla a jeho předání zadavateli
Sisemine tunnus: 18_6_Div

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45000000 Ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Riik: Tšehhi

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/10/2026
Kestuse lõppkuupäev: 20/12/2028

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: 
Hanketingimus
Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.8.  Ligipääsetavuse kriteeriumid
Puuetega inimeste juurdepääsukriteeriume pole lisatud, sest hange ei ole mõeldud 
kasutamiseks füüsilistele isikutele

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Hind



421479-2026 Page 4/7

Nimi: nejnižsí nabídková cena bez DPH
Kirjeldus: Nabídky budou hodnoceny dle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za 
plnění veřejné zakázky. Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší 
celkovou nabídkovou cenou, ostatní nabídky budou seřazeny sestupně dle výše nabídkové 
ceny oproti nejvýhodnější nabídce.
Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: tšehhi keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Finantstagatise kirjeldus: Zadavatel požaduje, v souladu s ustanovením § 41 ZZVZ, aby 
účastníci zadávacího řízení poskytli jistotu. Výši jistoty stanovil zadavatel na 1.000.000,- Kč. 
Jistotu lze poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele, číslo účtu: 27-
694990247/0100, variabilní symbol - IČ účastníka ZŘ. Částka v plné výši musí být na účet 
zadavatele připsána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího 
řízení je povinen v nabídce uvést údaje o provedené platbě zadavateli či doložit relevantní 
doklad o poskytnutí jistoty. Za postačující doklad bude považováno např. potvrzení banky 
nebo výpis z účtu účastníka zadávacího řízení. Za doklad o složení jistoty nebude považován 
bankovní příkaz. Účastník zadávacího řízení je povinen doložit v nabídce informace, z kterých 
bude vyplývat číslo účtu, na který má být jistota vrácena, včetně názvu peněžního ústavu, 
variabilního symbolu a specifického symbolu. Účastník zadávacího řízení může kromě složení 
peněžní částky na účet zvolit také jiný ze způsobů poskytnutí jistoty dle § 41 odst. 3 ZZVZ, a 
sice předložením bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo předložením pojištění záruky 
ve prospěch zadavatele. a to způsobem uvedeným v § 41 odst. 4 písm. b) ZZVZ (tj. 
předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo pojišťovny 
vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle § 41 odst. 7 
ZZVZ). Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě poskytnutí jistoty formou bankovní 
záruky nebo pojištění záruky postačí do nabídky předložit prostou kopii příslušného dokladu. 
Zadavatel má právo na plnění z jistoty v souladu s § 41 odst. 7 ZZVZ. Zadavatel vrátí bez 
zbytečného odkladu peněžní jistotu vč. úroků zúčtovaných peněžním ústavem: a) po uplynutí 
zadávací lhůty, nebo b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím 
řízení před koncem zadávací lhůty, nebo c) po ukončení zadávacího řízení.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 3 Kuud
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
E-arveldamine: Nõutav
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
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Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
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veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Město Vrchlabí
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon: Město Vrchlabí
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: Město Vrchlabí
Registreerimisnumber: 00278475
Postiaadress: Zámek 1
Linn: Vrchlabí
Sihtnumber: 54301
Riik – jaotus (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: vdep@post.cz
Telefon: +420 604409622
Internetiaadress: https://www.muvrchlabi.cz/
Hankija profiil: https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Hankedokumentidele internetivälist juurdepääsu pakkuv organisatsioon

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreerimisnumber: 65349423
Postiaadress: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Linn: Brno
Sihtnumber: 60200
Riik – jaotus (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Riik: Tšehhi
E-posti aadress: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetiaadress: https://uohs.gov.cz
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: bc18e8df-3704-4265-a7c7-b7b6301f9918  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 18/06/2026 12:38:21 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg

mailto:vdep@post.cz
https://www.muvrchlabi.cz/
https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: tšehhi keel
Teate avaldamise number: 421479-2026
ELT S väljaande number: 117/2026
Avaldamise kuupäev: 19/06/2026
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