

445168-2026 - Hange

Horvaatia – Sadamaehitustööd – Nabava graðevinskih i drugih radova za projekt „Rekonstrukcija luke Rab (faza 1 - dio 2), Rekonstrukcije nerazvrstane ceste RB 1 prema luci – dionica DM – Slavija i Sanacija kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste - dionica Slavija - rta Sv. Ante“
OJ S 122/2026 29/06/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord - Paranduse teade
Ehitustööd

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB

E-posti aadress: info@zlu-rab.hr

Hankija õiguslik vorm: Piirkondliku omavalitsuse kontrollitav avalik-õiguslik isik

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Nabava graðevinskih i drugih radova za projekt „Rekonstrukcija luke Rab (faza 1 - dio 2), Rekonstrukcije nerazvrstane ceste RB 1 prema luci – dionica DM – Slavija i Sanacija kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste - dionica Slavija - rta Sv. Ante“

Kirjeldus: Nabava graðevinskih i drugih radova za projekt „Rekonstrukcija luke Rab (faza 1 - dio 2), Rekonstrukcije nerazvrstane ceste RB 1 prema luci – dionica DM – Slavija i Sanacija kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste - dionica Slavija - rta Sv. Ante“ sukladno Tehničkim specifikacijama - Opisu predmeta nabave, Projektnoj dokumentaciji, Prijedlogu ugovora i Troškovniku. Za predmetni postupak javne nabave provedeno je prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima u trajanju od 30.03.2026. do 09.04.2026. godine.

Menetluse tunnus: 18b08b68-af37-457e-b38d-8de4372352d8

Sisemine tunnus: EV-M-26/30

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

Menetluskorra kirjeldus: Otvoreni postupak

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45241000 Sadamaehitustööd

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Primorsko-goranska županija (HR031)

Riik: Horvaatia

Lisateave: Grad Rab

2.1.3. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 10 757 287,60 EUR

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: Pozivaju se gospodarski subjekti da pripreme i dostave svoju ponudu na verziji troškovnika 3. Izmjene_Troskovnik_DON_Z_luka Rab i NC (izmjene označene slovima zelene boje). Rok za predaju ponuda je do 07.07.2026. do 11:00 sati.

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument, Teade

Kuritegelikus ühenduses osalemine: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

Korruptsioon: Korupcija

Pettus: Prijevvara

Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

Rahapesu või terrorismi rahastamine: Pranje novca ili financiranje terorizma

Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Maksude tasumise kohustuse rikkumine: Plaćanje poreza

Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine: Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0000

Pealkiri: Nabava građevinskih i drugih radova za projekt „Rekonstrukcija luke Rab (faza 1 - dio 2), Rekonstrukcije nerazvrstane ceste RB 1 prema luci – dionica DM – Slavija i Sanacija kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste - dionica Slavija - rta Sv. Ante“

Kirjeldus: Predmet nabave je izvođenje radova na: A. Rekonstrukciji luke Rab (faza 1 - dio 2), B. Rekonstrukciji nerazvrstane ceste RB 1 prema luci – dionica DM – Slavija i C. Sanacija kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste - dionica Slavija - rta Sv. Ante

Sisemine tunnus: EV-M-26/30

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Ehitustööd

Peamine liigitus (cpv): 45241000 Sadamaehitustööd

Täiendav liigitus (cpv): 45233220 Teede pindamistööd, 45233224 Kahesuunaliste sõiduteede ehitustööd

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Riik – jaotus (NUTS): Primorsko-goranska županija (HR031)

Riik: Horvaatia

Lisateave: Grad Rab

5.1.3. Eeldatav kestus

Alguskuupäev: 01/09/2026

Kestus: 15 Kuud

5.1.4. Uuendamine

Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.5. Maksumus

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 10 757 287,60 EUR

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta:

ELi vahendid – programm: Konkurentsivõime (enam arenenud piirkonnad) (2014/2020)

ELi vahendite tunnus: PK.5.2.02.0017

ELi vahendite täiendavad üksikasjad: Rekonstrukcija luke Rab (faza 1 - dio 2), Rekonstrukcije nerazvrstane ceste RB 1 prema luci – dionica DM – Slavija i Sanacija kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste - dionica Slavija - rta Sv. Ante

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah

Lisateave: EU Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Keskkonnamõju vähendamine

Kirjeldus: Aspekti se odnose na: Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Keskkonnamõju vähendamist käsitlev lähenemisviis: Elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine, Üleminek ringmajandusele, Kliimamuutustega kohanemine, Kliimamuutuste leevendamine, Saastuse vältimine ja tõrje, Vee ja mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse , Muu

5.1.8. Ligipääsetavuse kriteeriumid

Lisatud on puuetega inimeste juurdepääsukriteeriumid

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade, Hankedokument

Kriteerium: Registreerimine äriregistris

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriteerium: Viited määratud töödele

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriteerium: Tehnikud või tehnilised organid töö teostamiseks

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriteerium: Tööriistad, taimed või tehnilised seadmed

Valikukriteeriumi kirjeldus: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Cijena ponude

Kirjeldus: Cijena ponude

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 90

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka

Kirjeldus: Maksimalni broj bodova koji Ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 10

bodova. Minimalno trajanje jamstvenog roka za radove je 2 (dvije) godine tj. 24 mjeseca, a

maksimalno 60 mjeseci od dana uredno izvršene primopredaje radova. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka ne utječe na odgovornost izvođača za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od dana uredno izvršene primopredaje radova. Jedinica mjere: mjesec. Ponuđena vrijednost se mora izraziti kao cijeli broj (ne decimalnim) u mjesecima (npr. 24, 25 i sl.). Veća ponuđena vrijednost donosi više bodova prema formuli: Najveći broj bodova najboljoj ponuđenoj vrijednosti, ostale ponuđene vrijednosti boduju se u odnosu na najbolju vrijednost. Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)
Hindamiskriteerium – arv: 10

5.1.11. Hankedokumendid

Hankedokumentide aadress: <https://eojn.hr/tender-eo/83760>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

Nimi: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://eojn.hr/tender-eo/83760>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: horvaadi keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Finantstagatise kirjeldus: Gospodarski subjekt je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili zadužnice ili bjanko zadužnice ili novčanog pologa u iznosu od 250.000,00 EUR. Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije mora glasiti na Naručitelja i mora biti „bezuvjetno“, „bez prigovora“, „neopozivo“ i „naplativo na prvi poziv“ i s rokom valjanosti, koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude. U tekstu bankarske garancije OBVEZNO je taksativno navesti SVIH 5 niže navedenih slučajeva za koja se izdaje jamstvo: 1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, 2. nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, 3. neprihvatanja ispravka računske greške, 4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, 5. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi. U slučaju dostavljanja bankarske garancije od strane zajednice gospodarskih subjekata moguće su slijedeće opcije: 1. Bilo koji GS može biti nalogodavac, a jamstvo mora glasiti na sve članove zajednice ponuditelja. 2. Jedan član zajednice ponuditelja može biti nalogodavac, a jamstvo mora glasiti na sve članove zajednice (mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i u njemu moraju biti navedeni članovi zajednice ponuditelja, sukladno Rješenju DKOM-a <https://pdf.dkom.hr/17224.pdf>, KLASA: UP/II -034-02/17-01/573, URBROJ: 354-01/17-8 od 19. rujna 2017.. 3. Svaki član zajednice ponuditelja (ili drugi GS kao nalogodavac za pojedinog člana zajednice) može dostaviti zasebno jamstvo za svoj dio garancije (zbroy svih garancija mora odgovarati iznosu jamstva navedenom u dokumentaciji o nabavi). Zadužnica ili bjanko zadužnica mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj 115/12, 82/17 i 154/22) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice („Narodne novine“, broj 115/12, 82/17 i 154/22) u iznosu do 250.000,00 EUR. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata kada je sredstvo zadužnica ili bjanko zadužnica, u jamstvu je moguće navesti da dužnik može biti bilo koji član zajednice, dok ostali članovi zajednice moraju biti navedeni kao jamci platci. Umjesto dostavljanja navedenog jamstva za ozbiljnost ponude, gospodarski subjekt ima mogućnost uplatiti novčani polog u traženom iznosu visine jamstva na žiro-račun: IBAN

HR9024020061500157340 Model: HR64 Poziv na broj: OIB ponuditelja SWIFT CODE: ESBCHR22 Opis plaćanja: Jamstvo za ozbiljnost ponude u postupku javne nabave ev.br. EV-M-26/30. O izvršenoj uplati u ponudi je potrebno priložiti dokaz (ukoliko se dostavlja elektronička ponuda dovoljno je dostaviti skenirani dokaz o uplati). Novčani polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda. Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku do krajnjeg roka za dostavu ponuda, kako bi isto moglo biti prihvaćeno, odvojeno od elektroničke ponude, u papirnatom obliku na adresu naručitelja, sukladno uvjetima iz Dokumentacije o nabavi. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obavezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od Ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjernom roku ne kraćem od 5 (pet) dana. Naručitelj je obavezan vratiti ponuditelju jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obavezan je pohraniti. U slučaju kada ponuditelj uz elektroničku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja određene dokumente koji ne postoje u elektroničkom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je obavezan naznačiti na koji postupak javne nabave i na koju ponudu se odvojeni dokumenti odnose te takva omotnica sadrži sve podatke s dodatkom „dio/dijelovi ponude koji se dostavlja /ju odvojeno“. Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj predaje neposredno ili poštanskom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB, Obala kralja Petra Krešimira IV 7, 51280 Rab - Nabava građevinskih i drugih radova za projekt „Rekonstrukcija luke Rab (faza 1 - dio 2), Rekonstrukcije nerazvrstane ceste RB 1 prema luci – dionica DM – Slavija i Sanacija kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste - dionica Slavija - rta Sv. Ante - EV-M-26/30 - Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno – NE OTVARAJ“ Na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice označavaju se: Naziv i adresa ponuditelja / zajednice gospodarskih subjekata (kod zajednice gospodarskih subjekata obvezna je naznaka da se radi o zajednici i navođenje svih članova zajednice).

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 90 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 07/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Koht: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB, Obala kralja Petra Krešimira IV 7, 51 280 Rab
Lisateave: Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici Ponuditelja.

Lepingutingimused:

Lepingu täitmise peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmise seotud tingimused: Nije definirano

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

Rahastamiskord: Naručitelj se obvezuje Izvođaču platiti stvarno izvršene radove i stvarno ugrađene količine materijala i opreme, prema privremenim mjesečnim i okončanoj situaciji prethodno ovjerenoj od strane Izvođača, Nadzornog inženjera, Voditelja projekta i ovlaštenog predstavnika Naručitelja, utvrđenih građevinskom knjigom i prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika, te po Nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige s

odgovarajūćim obračunskim crtežima s mjerama i dokaznicom mjera u roku do 60 (šezdeset) dana od dana primitka e-računa i uredne (ovjerene) situacije na transakcijski račun Izvođača.

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB

Registreerimisnumber: 17820392036

Postiaadress: Obala kralja Petra Krešimira IV 7

Linn: Rab

Sihtnumber: 51280

Riik – jaotus (NUTS): Primorsko-goranska županija (HR031)

Riik: Horvaatia

Kontaktpunkt: Nenad Debelić

E-posti aadress: info@zlu-rab.hr

Telefon: +385 51725938

Internetiaadress: <https://www.lukarab.hr/>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Registreerimisnumber: 95857869241

Postiaadress: Ulica grada Vukovara 23/V

Linn: Zagreb

Sihtnumber: 10000

Riik – jaotus (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Riik: Horvaatia

Kontaktpunkt: Kontakt

E-posti aadress: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559 930

Internetiaadress: <https://www.dkom.hr/>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Narodne novine d.d.
Registreerimisnumber: TED94
Registreerimisnumber: HR64546066176
Postiaadress: Savski gaj XIII. 6
Linn: Zagreb
Sihtnumber: 10020
Riik – jaotus (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Riik: Horvaatia
Kontaktpunkt: EOJN Helpdesk
E-posti aadress: ejn@nn.hr
Telefon: +385 16652889
Internetiaadress: <https://www.nn.hr/>
Selle organisatsiooni rollid:
TED eSender

10. Muudatus

Eelmise teate versioon, mida muudetakse

:

3bca55c3-e4a3-4afc-b027-e9383e72e600-01

Muudatuse peamine põhjus

:

Teave ajakohastatud

Kirjeldus

:

1. Naruĉitelj objavljuje 3. Izmjene_Troskovnik_DON_Z_luka Rab i NC u kojim se mijenjaju ili dopunjuju slijedeće stavke troškovnika (izmjene označene slovima zelene boje): I.A. GRAĐEVINSKI RADOVI, III. ZEMLJANI RADOVI, stavka 10. Ispitivanje pilota i mikropilota. I. A. GRAĐEVINSKI RADOVI, IV. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI stavke 1., 3., 4., 5., 6. i 7. I.D. OPREMA I OBRADA OBALE I PONTONA stavka 2. a), b) i c) I.B. VODOVODNE INSTALACIJE - u stavke 1. i 2. II.C. JAVNA RASVJETA I EKI - VI. ZAŠTITA POSTOJEĆE EKI HT-A - stavka 5. II.B. VODOVOD I KANALIZACIJA - III.5. OSTALI RADOVI - stavka 5. II.B. VODOVOD I KANALIZACIJA - III.3. OSTALI RADOVI – dodana nova stavka broj 6. II.B. VODOVOD I KANALIZACIJA - III.3. OSTALI RADOVI - stavka 5. podstavke a) i b) II.B. VODOVOD I KANALIZACIJA - III.3. OSTALI RADOVI - stavka 3. II.B. VODOVOD I KANALIZACIJA - II.5. UGRADBA I MONTIRANJE VODOVODNOG MATERIJALA I OSTALE OPREME - stavka 3. II.B. VODOVOD I KANALIZACIJA - II.3. OSTALI RADOVI: stavka 5. II.A. RAB prom i oborinska - III. OBJEKTI - stavka 6. II.A. RAB prom i oborinska - III. OBJEKTI - stavka 5. II.A. RAB prom i oborinska - V. OBORINSKA ODVODNJA - stavka 9. II.A. RAB prom i oborinska - V. OBORINSKA ODVODNJA - stavka 6. 2. Naruĉitelj je dopunio Dokumentaciju o nabavi detaljnim nacrtima i tehničkim skicama: IZVEDBENI PROJEKT GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT TEMELJENJA REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBALA U LUCI RAB FAZA I-2 Sjeverna obala i obala Markantuna de Dominisa

10.1. Muudatus

Punkti tunnus: LOT-0000

Muudatuste kirjeldus: Izmjena troškovnika - Naruĉitelj objavljuje 3.

Izmjene_Troskovnik_DON_Z_luka Rab i NC u kojim se mijenjaju ili dopunjuju stavke troškovnika (izmjene označene slovima zelene boje).

Hankedokumente muudeti: 27/06/2026

10.1. Muudatus

Punkti tunnus: LOT-0000

Muudatuste kirjeldus: Ostalo - Naru itelj je dopunio Dokumentaciju o nabavi detaljnim nacrtima i tehni kim skicama: IZVEDBENI PROJEKT GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT TEMELJENJA REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBALA U LUCI RAB FAZA I-2 Sjeverna obala i obala Markantuna de Dominisa
Hankedokumente muudeti: 27/06/2026

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 110b7f38-2b58-4b6e-a437-99a6ce5ca83b - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade v i kontsessiooniteade –  ldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuup ev: 25/06/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles k esolev teade on ametlikult k ttesaadav: horvaadi keel

Teate avaldamise number: 445168-2026

ELT S v ljaande number: 122/2026

Avaldamise kuup ev: 29/06/2026