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See the notice on TED website

451675-2026 - Hange
Austria – Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd – Rahmenvereinbarung über die 
Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in Niederösterreich 2027 -17 Lose
OJ S 124/2026 01/07/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Ehitustööd

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: Netz Niederösterreich GmbH
E-posti aadress: roman.doppler@evn.at
Võrgustiku sektori hankija tegevus: Elektrienergiaga seotud tegevus

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2027 -17 Lose
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Menetluse tunnus: c8a78720-56f2-4f84-8866-721f407cb025
Sisemine tunnus: RDO-RDO-2606290007
Menetluse liik: Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus / konkurentsipõhine 
läbirääkimistega hankemenetlus
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/451675-2026
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Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

2.1.4.  Üldine teave
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/25/EL

2.1.5.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 17

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 1 Amstetten
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 1

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria
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5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 

https://beschaffung.evn.at
https://beschaffung.evn.at
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Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

5.1.  Osa: LOT-0002
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 2 Baden Land
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 2

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
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Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

5.1.  Osa: LOT-0003

https://beschaffung.evn.at
https://beschaffung.evn.at
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Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 3 Baden Stadt
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 3

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
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Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

5.1.  Osa: LOT-0004
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 4 Deutsch-Wagram
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 

https://beschaffung.evn.at
https://beschaffung.evn.at
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Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 4

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

https://beschaffung.evn.at
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5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

5.1.  Osa: LOT-0005
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 5 Edlitz
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 

https://beschaffung.evn.at
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gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 5

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage

https://beschaffung.evn.at
https://beschaffung.evn.at
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Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

5.1.  Osa: LOT-0006
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 6 Hollabrunn
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 6

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
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Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 

https://beschaffung.evn.at
https://beschaffung.evn.at
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Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

5.1.  Osa: LOT-0007
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 7 Klein-Pöchlarn
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 7

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
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Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

https://beschaffung.evn.at
https://beschaffung.evn.at
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5.1.  Osa: LOT-0008
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 8 Melk
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 8

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
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Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

5.1.  Osa: LOT-0009
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 9 Mistelbach
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
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Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 9

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

https://beschaffung.evn.at
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5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

5.1.  Osa: LOT-0010
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 10 Mödling
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
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Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 10

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
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Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

5.1.  Osa: LOT-0011
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 11 Scheibbs
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 11

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
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Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
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Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

5.1.  Osa: LOT-0012
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 12 St. Pölten Stadt
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 12

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
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Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

https://beschaffung.evn.at
https://beschaffung.evn.at


451675-2026 Page 24/34

5.1.  Osa: LOT-0013
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 13 Stockerau-Klosterneuburg
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 13

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
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Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

5.1.  Osa: LOT-0014
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 14 Tulln
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 

https://beschaffung.evn.at
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Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 14

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

https://beschaffung.evn.at
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5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

5.1.  Osa: LOT-0015
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 15 Waidhofen/Ybbs
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-

https://beschaffung.evn.at
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Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 15

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage

https://beschaffung.evn.at
https://beschaffung.evn.at


451675-2026 Page 29/34

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

5.1.  Osa: LOT-0016
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 16 Wiener Neustadt Land
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 16

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
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Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 

https://beschaffung.evn.at
https://beschaffung.evn.at


451675-2026 Page 31/34

Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

5.1.  Osa: LOT-0017
Pealkiri: Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Erd- und Baumeisterarbeiten in 
Niederösterreich 2026 - Los 17 Wiener Neustadt Stadt
Kirjeldus: Zur Ausschreibung gelangen die Rahmenvereinbarungen (17 unabhängige Lose) 
über die Durchführung von Erd- und Baumeisterleistungen in regional abgegrenzten, 
ländlichen als auch im städtisch strukturierten Gebieten (siehe Beilage) im 
Versorgungsbereich der ausschreibenden Stelle, vornehmlich zur Schaffung 
leitungsgebundener Infrastruktur. Die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus • Herstellung 
von Künetten mit zugehörigen Gruben insbesondere für Gas-, Strom-, Wärme-, Wasser- und 
Telekommunikationsleitungen • Verlegung von 1 kV-, 20 kV- und 30 kV-Kabeln sowie 
Fernmeldekabeln, Lichtwellenleiter-Leerverrohrungen und Wasserleitungen • Lieferung und 
Einbau der Verlegematerialien wie Rohre, Warnbänder, Abdeckmaterial entsprechend den 
Verlege- und Zulassungsvorschriften des Auftraggebers • Grab- und 
Wiederherstellungsarbeiten für die Einbindung der Leitungen in Gebäude, Kästen bzw. 
Schaltschränke samt Leitungs- und Kabelsicherung an den Endpunkten • Herstellung von 
Mauerschlitzen und Nischen sowie Fertigteilfundamenten für Schränke und Kästen • 
Versetzen, Sanierung und Abdichten von Ortbeton bzw. Fertigteilschächten inklusive der 
erforderlichen Durchbrüche • Neubau und Sanierung von Hausanschlüssen • Aufbrüche und 
die Wiederherstellung von Oberflächen • Herstellung der mechanisch stabilisierten 
Tragschichten Ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung ist der Störfall- und Gebrechens-
Dienst mit der damit verbundenen Rufbereitschaft, welcher rund um die Uhr, während des 
gesamten Jahres, sicher zu stellen ist. Auf Grund der Wichtigkeit der Versorgungsmedien und 
auftretender potentieller Gefahren bei Gebrechen ist eine umgehende Behebung als 
Erstmaßnahme unumgänglich.
Sisemine tunnus: RDO-2606290007- Los 17

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Ehitustööd
Peamine liigitus (cpv): 45231000 Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria

5.1.3.  Eeldatav kestus
Alguskuupäev: 01/05/2027
Kestuse lõppkuupäev: 30/04/2030

5.1.4.  Uuendamine
Maksimaalne lepingu uuendamiste arv: 0

5.1.6.  Üldine teave
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Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument
Teave kaheetapilise menetluse teise etapi kohta: 
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate miinimumarv: 1
Menetluse teise etappi kutsutavate taotlejate maksimumarv: 20
Menetlus toimub järjestikuste etappidena. Igas etapis võidakse mõni osaleja kõrvaldada

5.1.10.  Pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kriteerium: 
Liik: Kvaliteet
Kirjeldus: Bestbieterverfahren

5.1.11.  Hankedokumendid
Hankedokumentide aadress: https://beschaffung.evn.at

5.1.12.  Hanke tingimused
Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://beschaffung.evn.at
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Nõutav on täiustatud või kvalifitseeritud e-allkiri või e-tempel (nagu on määratletud määruses 
(EL) nr 910/2014)
Finantstagatise kirjeldus: Siehe Ausschreibungsunterlage
Osalemistaotluste esitamise tähtaeg: 21/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, 
Kesk-Euroopa suveaeg
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: Gemäß Ausschreibungsunterlage
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah
Rahastamiskord: 30 Tage netto

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Raamleping ilmaminikonkursita
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Netz Niederösterreich GmbH
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Landesverwaltungsgericht 
Niederösterreich

https://beschaffung.evn.at
https://beschaffung.evn.at
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8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Registreerimisnumber: ATU 37165802
Postiaadress: Rennbahnstraße 29
Linn: St. Pölten
Sihtnumber: 3109
Riik – jaotus (NUTS): Sankt Pölten (AT123)
Riik: Austria
E-posti aadress: post@lvwg.noel.gv.at
Telefon: +43 2742 90590-0
Faks: +43 2742 90590-15540
Internetiaadress: https://lvwg.noel.gv.at/
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan
Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1.  ORG-0004
Ametlik nimi: Netz Niederösterreich GmbH
Registreerimisnumber: FN 268133 p
Postiaadress: EVN Platz 1
Linn: Maria Enzersdorf
Sihtnumber: 2344
Riik – jaotus (NUTS): Niederösterreich-Süd (AT122)
Riik: Austria
Kontaktpunkt: Roman Doppler, MSc
E-posti aadress: roman.doppler@evn.at
Telefon: +43223620012162
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta

8.1.  ORG-0000
Ametlik nimi: Publications Office of the European Union
Registreerimisnumber: PUBL
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2417
Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)
Riik: Luksemburg
E-posti aadress: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Internetiaadress: https://op.europa.eu
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 3a4fb489-93cb-4a90-a1b0-9043d0650de8  -  01
Vormi liik: Hange

mailto:post@lvwg.noel.gv.at
https://lvwg.noel.gv.at/
mailto:roman.doppler@evn.at
mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 17
Teate saatmise kuupäev: 29/06/2026 14:09:24 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi 
aeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 451675-2026
ELT S väljaande number: 124/2026
Avaldamise kuupäev: 01/07/2026
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